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GRUPPO DI LAVORO
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Mate Soc. Coop.

Ing. Lino Pollastri, Ing. Elena Guerzoni, Ing. Franco Di Biase, Ing. Matteo Cella, Arch. Francesco Vazzano, Arch.
Agostino Maiurano, Ing. Mauro Angione, Ing. Silvia Moretti, Ing. Marco Lupo, Arch. Arturo Augelletta, Ing.
Elettra Lowenthal, Arch. Emanuela Barro, Dott. Urb. Valeria Polizzi, Dott. Urb. Lisa De Gasper, Ing. Mauro
Perini (DT), Ing. Alessandro Sanna, Dott. Veronica D’Onofrio.

Cooprogetti Soc. coop.

Arch. Enrico Costa, Arch. Paolo Ghirelli, Ing. Lorena Ragnacci, Ing. Edoardo Filippetti, Ing. Moreno Panfili, Ing.
Alessandro Placucci, Arch. Elisa Aurora Eleonora Crimi, Arch. Luigi Muraca, Ing. Danilo Pelle, Cons. BB. AA.
AA. Eleonora Gitto, Ing. Luigino Capponi, Ing. Luigi Farina, Geol. Fausto Pelicci, Dott. Agr. Salvatore Mauro,
Dott. Archeo. Mariagrazia Liseno.

PARCIANELLO
PARTNERS Parcianello & Partners engineering s.r.l.

Arch. Lio Parcianello, Arch. Renato Da Re, Arch. Gianluca Parcianello, Arch. Giada Saviane, Geom. Enzo
Parcianello, Dis. Romano Sommacal, p.e. Simona Cesa, Arch. Federico Segat, Arch. Giulia Della Giustina, Arch.
Andrea Maugeri, Ing. Tiziana Cataldo.

NETMOBILITY NetMobility s.r.1.

Ing. Francesco Seneci, Geol. Mirko Demozzi, Geol. Alice Ferrari.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3'3237037,59 903723347, 27,181

M:001 Lavorazioni per settore Sinistra Adda e Destra Adda euro 45422591 99'405,36| 21,885

M:001.005 Scavi e reinterri euro 134°409,60 17°223,62| 12,814

M:001.006 Pavimentazioni e segnaletica euro 11°006,41 896,38 8,144

M:001.007 Opere complementari euro 85682,60 18'846,84| 21,996

M:001.008 Opere in economia euro 78°127,30 36'918,52| 47254

M:001.008.008 Manodopera euro 15'334,00 15°334,00| 100,000

M:001.008.009 Materiali euro 8'832,00 0,00, 0,000

M:001.008.010 Noli euro 53'961,30 21°584,52| 40,000

M:001.009 Oneri della sicurezza euro 145°000,00 25'520,00| 17,600

M:002 Primo stralcio euro 2°868°811,68 803'828,11| 28,020

M:002.001 Lavori su impalcato esistente euro 180°800,66 42'986,12| 23,775

M:002.001.001 Barriere di sicurezza euro 104°124,83 14°263,80| 13,699

M:002.001.002 Cordoli in c.a. euro 76'675,83 28'722,32| 37,459

M:002.002 Lavori nuova passerella euro 961°646,13 360°254,02| 37,462

M:002.002.003 Passerella euro 961°646,13 360°254,02| 37,462

M:002.003 Lavori sottostrutture e fondazioni euro 935'735,57 216°006,41| 23,084

M:002.003.005 Fondazioni euro 680'824,20 161°678,36| 23,747

M:002.003.007 Pile euro 254911,37 54'328,05| 21,313

M:002.004 Lavori di approccio al ponte euro 790°629,32 184'581,56| 23,346

M:002.004.004 Spalle euro 177°356,66 39'428,86| 22,231

M:002.004.006 Paratie euro 613272,66 145°152,70| 23,669

TOTALE euro 3'323037,59 90323347, 27,181

Data, 05/05/2022

Il Tecnico
ing. Lino Pollastri

A RIPORTARE
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