
- INFISSIONE PALANCOLE MEDIANTE

- PROSCIUGAMENTO

- INFISSIONE TUBI FORMA

- POSA IN OPERA DELLE CASSAFORME

(1) VERIFICARE L'ALTEZZA NECESSARIA

PIATTAFORMA GALLEGGIANTE (1)

SOTTO IMPALCATO PER L'INFISSIONE

- GETTO IN OPERA - RINFORZO PILA

- REALIZZAZIONE MICROPALI ALL'INTERNO DEI TUBI FORMA

STATO ATTUALE

- POSA IN OPERA DELLE ARMATURE

(  VEDI DISEGNO AIPO 20050 D/E 5 9.0  )

- RIMOZIONE PALANCOLE

- REALIZZAZIONE INGHISAGGI

- RIEMPIMENTO IN TERRA FINO A -20cm

DALL'INTRADOSSO FONDAZIONE

- GETTO MAGRONE 20cm

60

LOTTO FUNZIONALE PRIORITARIO –

TRATTO DA SAN ROCCO AL PORTO (LO)

A STAGNO LOMBARDO (CR) – DELLA

CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO

DATA:

SCALA:

REVISIONE:

COMMITTENTE:

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio operativo di Cremona

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Ponte SP196 di Maccastorna - Crotta d'Adda

AIPO20050

APR 2022

cod. commessa num. elaborato

0

REDATTO:

APPROVATO:

VERIFICATO:

OGGETTO:

MP

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Lino Pollastri

Progettisti:

Arch. Enrico Costa

Arch. Renato Da Re

Ing. Elena Guerzoni

Ing. Elettra Lowenthal

Arch. Gianluca Parcianello

Arch. Lio Parcianello

Ing. Mauro Perini (DT)

Ing. Alessandro Placucci

Ing. Lino Pollastri

Ing. Francesco Seneci

Progettista strutturale:

Ing. Lorena Ragnacci

Geologo:

Dott. Geol. Mirko Demozzi

R.U.P. : Ing. Alessio Picarelli

D.E.C. : Geom. Fernando Altobello

Coordinatore dei progetti: Dott. Christian Farioli

CUP : B17C20000070002

MATE Soc. Coop.va

C.F./p.IVA 03419611201

pec mateng@legalmail.it

mateng@mateng.it

Parcianello & Partners engineering s.r.l.

C.F./p.IVA 01041760255

pec studio@pec.studioparcianello.com

studio@studioparcianello.com

Via G. Matteotti 30/d

32016 Alpago - Farra (BL)

T +39 043 74 6100

Cooprogetti Soc. Coop.

C.F./p.IVA 00424850543

pec cooprogetti@pec.it

staff@cooprogetti.it

NetMobility s.r.l.

C.F./p.IVA 03184140238

pec netmobility@pec.it

netmobility@netmobility.it

Via S.Felice 21

40122 Bologna (BO)

T +39 051 29 12 911

Via della Piaggiola 152

06024 Gubbio (PG)

T +39 075 92 3011

Via G. Morgagni 24

37135 Verona (VR)

T +39 045 82 50 176

RINFORZO PILE E FONDAZIONI

STRUTTURE
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