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A IMPORTO DEI LAVORI 

NETTO

A1 3.322.375,80 €

A2 73.303,95 €

Totale a base d'appalto (A1+A2) 3.395.679,75 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

NETTO

B1 0,00 €

B2
B2.1 Rilievi topografici preliminari 8.299,80 €

B2.2 Servizi catastali per frazionamento e pratiche espropriative  19.988,50 €

B2.3 Rilievo plano‐altimetrico area di prelievo terreno demaniale prospiciente il Canal Bianco nei 

Comuni di Serravalle a Po e Ostiglia  7.500,00 €

B2.4 Indagini geologico‐geotecniche, sismiche e caratterizzazione chimica delle terre + prove area di 

prelievo 30.643,92 €

B2.5 Indagini archeologiche  1.521,68 €

B2.6 Relazione geologica, geotecnica, sismica  7.470,00 €

B2.7 Indagini tecniche preliminari, pratiche catastali, frazionamenti  8.300,00 €

B2.8 Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo  23.800,00 €

B2.9 Valutazione preliminare rischio bellico  9.500,00 €

B3
B4 15.000,00 €

B5 156.000,00 €
Assistenza archeologica 11.200,00 €

B6 67.913,60 €

B7
B7.1 Copertura assicurativa dei Progettisti 750,00 €

B7.3 Contributo ANAC 600,00 €

B8
B8.1 Spese tecniche di progettazione 39.456,26 €

B8.2 Attività tecniche accessorie, Verifica progetto  24.250,00 €

B8.3 Spese tecniche direzione lavori 24.275,57 €

B8.4 Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di  Esecuzione dei Lavori ‐ Direttore Operativo 

e Ispettore di cantiere  36.659,95 €

B9 4.000,00 €

B10 1.500,00 €

B11

B11.1 Collaudo statico e amministrativo 8.000,00 €

B12 28.400,00 €

B13 58,79 €

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B) 535.088,07 €

C I.V.A.

C1 747.049,55 €

C2
72.182,64 €

Totale IVA e oneri contributivi (C1+C2) 819.232,18 €

Totale  (B+C) 1.354.320,25 €

Totale  (A+B+C) 4.750.000,00 €

I.V.A. su Lavori all'aliquota del 22% (A1+A2)

I.V.A. su spese di consulenza, indagini, ecc. [B1‐B2.(1‐2‐3‐4‐5‐6‐8‐9)‐B4‐B8.(1‐2‐3‐4)‐B11‐B12]

Spese tecniche Professionisti esterni

Spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA,  collaudi 

Imprevisti (IVA esclusa)
Arrotondamenti

Accertamenti ed indagini preliminari

Eventuali allacciamenti a pubblici servizi
Spese per la risoluzione delle interferenze
Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

Compenso incentivante alla progettazione 
Spese tecniche

(MN‐E‐1200)

"ADEGUAMENTO IN QUOTA DELLA SAGOMA DELL'ARGINATURA MAESTRA DEL FIUME PO

 NEI COMUNI DI SERRAVALLE A PO ED OSTIGLIA (MN)" 

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Importo complessivo del progetto: € 4.750.000,00

Importo per l'esecuzione dei lavori 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Lavori in economia esclusi dall'appalto 




