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1. AREE DI CANTIERE E LAVORI PROPEDEUTICI

Art. 1 Accessi alle aree di cantiere, forniture dei materiali

| collegamenti disponibili per la fornitura dei materiali individuate nel progetto sono le seguenti:

- fornitura mediante trasporto su gomma tramite la rete stradale pubblica, la viabilita arginale e le

rampe arginali di discesa;

- lavia navigabile del fiume Po.
In base alla scelta, a carico dell’Appaltatore, dei percorsi definiti per la fornitura dei mezzi e dei materiali si
avranno differenti modalita di “allestimento” del cantiere, in entrambi i casi tali scelte dovranno essere
opportunamente motivate e concordate con la Direzione Lavori e la Committenza.
Le aree di cantiere, per i trasporti gommati, sono accessibili dalle arginature maestre e/o golenali del
fiume Po per mezzo di rampe esistenti individuate negli elaborati di progetto. Dalle zone di discesa alle
aree di sedime delle opere in progetto dovranno essere costituiti, se non gia presenti, opportuni percorsi
per i mezzi di trasporto del materiale da impiegare nei lavori.
Il transito sugli argini maestri e golenali del fiume Po & consentito per quasi la totalita delle piste arginali
poste sulle sponde del fiume Po nel tratto Castelmassa - Ferrara ad esclusione di alcune porzioni di tratto
per il quale occorre l'autorizzazione dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO). L'accesso alle
arginature da parte dei fornitori, in questi tratti, dovra quindi essere autorizzato da AIPO.
Si ricorda inoltre che il transito sulle arginature maestre e golenali & soggetto a restrizioni dovute al peso
dei mezzi; i mezzi in transito, salvo diversa indicazione da parte dei tecnici AIPO preposti alla vigilanza e al
controllo delle attivita dei cantieri, dovranno sempre rispettare il limite max. di peso a pieno carico di 35
tonnellate.
Gli oneri derivati dall’eventuale suddivisione del materiale fornito in piu trasporti si intende compreso nel
prezzo di fornitura dei materiali. Nel caso di danneggiamento delle piste arginali, degli argini, delle rampe
di accesso all’'alveo e/o dei terreni attraversati dai mezzi di trasporto. L'Appaltatore dovra procedere, a

sue spese, all'immediato ripristino di esse.
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Nel caso di fornitura tramite via navigabile sara onere dell’Appaltatore la definizione del punto di
recapito del materiale, le eventuali spese connesse alle autorizzazioni ed alla gestione nonché alle

modalita di scarico.

Art. 2 Sfalci, decespugliamenti e disboscamenti di scarpate fluviali

Nella stima economica allegata al presente progetto si prevede un onere specifico per gli sfalci,
decespugliamenti e disboscamenti delle aree limitrofe alle zone di intervento. Tale onere comprende la
pulizia delle aree di immorsamento del pennello nella sponda, la pulizia dei percorsi necessari al
raggiungimento del cantiere. Tale voce compensa anche I'eventuale apertura delle piste in aree boscate
precedentemente espropriate (pioppeti). Se durante i lavori 'lmpresa dovesse rinvenire nel terreno dei
materiali estranei, dovra, a sue spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a
carico dell'lmpresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei
materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle
manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dell'lmpresa anche il corrispettivo per le
discariche.

| lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o
gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato
falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, I'intervento sara completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco
abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con
una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a

rifiuto. Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.
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Art.3 Scavi e sbancamenti

Nel presente progetto sono previsti scavi per la preparazione e la regolarizzazione del fondo alveo in
corrispondenza delle zone di ubicazione dei nuovi pennelli di navigazione. Tali scavi, data la presenza di
acqua, saranno eseguiti mediante draga e/o pontone attrezzato con escavatore dotato di benna
mordente o attrezzatura similare. Nel caso in cui le portate del fiume Po siano estremamente ridotte e le
zone di intervento siano affioranti, lo scavo potra essere eseguito “a terra” mediante escavatore e mezzi
per movimenti terra. In tale caso lI'onere per I'apertura di vie di accesso dalla sponda e la realizzazione di
apposite piste per il transito di mezzi sara completamente a carico dell’Appaltatore e si intende
compensato con il maggior costo dello scavo in acqua.

Il materiale proveniente dallo scavo, di proprieta del Demanio, dovra essere interamente riutilizzato in
loco presso le aree di cantiere, eventuale materiale scavato in eccesso dovra essere restituito al fiume
mediante posa in alveo o in prossimita delle opere realizzate.

In progetto si prevede di utilizzare il materiale proveniente dagli scavi per il riempimento di appositi
sacconi per la costituzione del corpo centrale dei pennelli di navigazione.

Prima di procedere alla realizzazione degli scavi dovra essere eseguito un rilievo del fondo in modo da
verificare eventuali variazioni del fondo alveo rispetto al progetto dovuti alle variazioni di portata del
fiume Po ed a verificare che non vi siano variazioni significative.

Nei prezzi delle operazioni di scavo si intendono compensati anche:

I'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree di

cantiere o nelle posizioni individuate dalla Direzione Lavori e/o definite dalla Committenza;

- eventuali permessi, diritti 0 canoni se necessari;

- imaggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi
in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;

- l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;

- la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il
loro rifacimento;

- lincidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi,

tubazioni e condutture sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).
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| rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno esequiti in contraddittorio
con lI'lmpresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione.

Nel caso di appalti a misura i movimenti di terra saranno valutati generalmente a m?.

Art. 4 Supervisione archeologica in corso d’opera

Come disposto e richiesto dal parere del Ministero della Cultura nell'ambito del procedimento di V.I.A,,
nonostante nelle aree non siano interessate da frequentazioni antropiche al momento note, durante le
operazioni di scavo e di prelievo del materiale per la costituzione dei sacconi, dovra essere previsto il
controllo archeologico in corso d’'opera (per tutti gli interventi) da parte di personale specializzato
(archeologi) nelle modalita indicate dal MIC e dalle competenti Soprintendenze i quali assumeranno,
intervento per intervento, la Direzione scientifica.

L'onere della supervisione archeologica & a carico della Stazione Appaltante come individuato nel
relativo Quadro Economico allegato al progetto.

L'Appaltatore & tenuto a comunicare linizio dei lavori mediante comunicazione scritta alla
Soprintendenza competente con almeno 10 giorni di anticipo, indicando il nominativo della ditta
archeologica incaricata.

Per gli interventi ricadenti nelle Province di Verona, Rovigo e Vicenza, dovranno essere inoltre condotti
due carotaggi prevenivi, ai sensi dell’art. 25, c.8, lett a) del D.L. 50/2016, al fine di ottenere informazioni
utili sulla localizzazione, estensione e consistenza stratigrafica dei rinvenimenti archeologici limitrofi noti.
In sequito ai risultati di tali carotagqi, in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entita, potranno
essere richiesti ulteriori sondaggi e scavi in estensione ai sensi dell’articolo menzionato sopra.

Resta inteso che e facolta delle competenti Soprintendenze intervenire con ulteriori prescrizioni a sequito

dei controlli archeologici esequiti in corso d'opera.
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2. MATERIALI PER OPERE DI NAVIGAZIONE

Art. 5 Tappetifiltranti zavorrati

Per la regolarizzazione del fondo su cui saranno posate le opere di navigazione, nonché per la
stabilizzazione dei fondali mobili subacquei e per il contrasto dell’erosione del fondo in prossimita delle
opere a costruzione avvenuta, si prevede la posa di appositi tappeti filtranti zavorrati.

| tappeti saranno costituiti da un geotessile zavorrato con blocchi di calcestruzzo cementizio, resi solidali
al medesimo mediante dispositivi di ancoraggio.

Il geotessile impiegato sara in polipropilene di natura tessuta, stabilizzato ai raggi ultravioletti (carbon
black stabilization) resistente agli agenti chimici ed organici che possono essere presenti nell’acqua.

La resistenza a trazione del geotessile, longitudinale (MD) e trasversale (CMD) non dovra essere inferiore
rispettivamente a 200 e a 40 kN/m in accordo a EN ISO 10319; la permeabilita all’acqua non inferiore a 15
I/m?sinaccordo a EN ISO 11058.

| blocchi di zavorra saranno di calcestruzzo con resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 20
N/mm?2 e saranno formati per vibro-compressione entro un cassero multiplo mobile e automatizzato.

| blocchi di calcestruzzo non dovranno avere la base di lato superiore a mm 350 e inferiore a mm 300. Lo
spessore € di 12,5 cm.

Il fissaggio dei blocchi in calcestruzzo di zavorra al geotessile avverra tramite speciali chiodi di materiale
sintetico di lunghezza non inferiore a mm 100, muniti di testa del diametro non inferiore a mm 30 e di
punta appositamente sagomata. La resistenza al taglio ed alla trazione del chiodo non dovra essere
inferiore a kN 2. Ciascun blocco sara ancorato al tessuto mediante almeno 3 chiodi.

| pesi per mq in aria ed in acqua degli elementi prefabbricati saranno quelli stabiliti dal progetto.

In relazione alle necessita possono essere richiesti blocchi dei seguenti spessori e pesi:

- Spessori fino a cm. 12.5 pesi non inferiori a kg/m? 145 in aria e kg/m? 80 in acqua

Le tolleranze ammesse sono:

a) lunghezza e larghezza della parte zavorrata = 2%

b) peso al metro quadrato in aria + kg/m? 10
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¢) lunghezza e larghezza del telo di geotessile come quotato nel progetto £ mm 100

La superficie di tessuto coperta dai blocchi di calcestruzzo non dovra essere superiore al 75%, ogni telo
dovra garantire un’opportuna cimosa per garantire la continuita del rivestimento una volta posto in
opera. Non potranno essere accettate soluzioni che, ancorché a parita di peso a mq in aria, siano
realizzate con sistemi approntati ad uopo (quali tessuti fissati ad elementi di zavorra metallici e/o similari)
in quanto non potranno garantire le stesse performance dalla soluzione di progetto. Nel caso tali
soluzioni venissero utilizzate, la DL si riservera di rifiutare i prodotti non conformi alle specifiche.

| tappeti filtranti dovranno essere adatti al sollevamento a catenaria brandendo I'estremita dei lati corti
del geotessuto.

Il sollevamento e la movimentazione degli elementi prefabbricati dovranno avvenire nella massima
sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Dovranno essere utilizzati telai appositamente
dimensionati e funzionali allo scopo, marcati CE, con sistemi di aggancio tali da evitare sovraccarichi
localizzati.

Il tappeto filtrante una volta sollevato in verticale esclusivamente per un lato corto, non dovra subire
rotture strutturali del telo e dovra garantire l'intima connessione telo/blocchi evitando la caduta
accidentale dei blocchi stessi. Tale performance dovra essere certificata tramite certificazione di ente
esterno tipo TUV, Bureau Veritas o similare.

Il Sistema Quialita della ditta produttrice dovra essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da
un organismo terzo indipendente. E richiesta lista di referenze di lavori similari al fornitore.

Il piano di sicurezza che l'impresa sara tenuta a presentare dovra fare particolare riferimento alle
operazioni di cui sopra. Gli elementi prefabbricati dovranno essere accatastabili gli uni sugli altri per
ragioni di trasporto magazzinaggio.

L’Appaltatore, per ragioni di trasposto, puo inoltre prevedere la realizzazione dei tappeti filtranti zavorrati
direttamente in prossimita delle aree di cantiere mediante |'utilizzo di casseri modulari. In tal caso, gli
oneri derivanti da tale scelta, quali gli oneri derivanti dalle autorizzazioni per |'esecuzione di tale
lavorazione, l'individuazione dell’area per la realizzazione di della piattaforma di confezionamento e
stoccaggio dei tappeti (piano con soletta di ripartizione), ed ogni altro onere derivante risulta a carico

dell’Appaltatore stesso.
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Nel caso di trasporti dei materiali mediante la via navigabile, potra essere concordato con la
Committenza e con la DL lindividuazione di un’area baricentrica alle quattro aree di intervento
(all'interno di quelle previste in esproprio od occupazione) per la realizzazione di tale piattaforma. La

verifica e la scelta di tale soluzione ¢ a carico dell’Appaltatore.

Art. 6 Sacconiin geotessuto rinforzati con rete metallica a doppia torsione

Per la costituzione dei pennelli di navigazione si prevede di limitare 'apporto di materiale roccioso
mediante la costituzione del nucleo dei pennelli con sacconi riempiti di sabbia proveniente dall’'alveo del
fiume. | sacconi saranno costituiti da un involucro in geotessuto, rivestito in rete metallica doppia
torsione, riempito di sabbia o terra entro uno speciale cassone, montato su natante e dotato di portelli
inferiori di apertura per il varo.
Gli elementi dovranno avere le caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni necessarie all'uso cui sono
destinati.
Gli elementi prefabbricati costituiti da involucri di geotessuto riempiti di sabbia da utilizzare
genericamente per la costruzione di strutture idrauliche di contenimento o sbarramento subacquee o
per le difese spondali, e pit precisamente, come indicato nel progetto, dovranno presentare i requisiti
prescritti dal capitolato.
Dovranno essere costruiti secondo le migliori regole dell’arte direttamente dall'impresa o forniti dal
subfornitore designato e/o approvato dalla direzione dei lavori.
La direzione dei lavori potra richiedere che I'impresa presenti tutta la letteratura fornita dal subfornitore
designato con particolare riferimento a:

- certificato di conformita al capitolato del costruttore specificatamente riferito alla fornitura con

allegati certificati relativi ai singoli componenti utilizzati;

- referenze lavori.
Il Direttore dei Lavori avra la facolta di richiedere alllmpresa e/o al subfornitore, senza che né I'uno né
I'altro ne assumano la responsabilita progettuale, una relazione di calcolo di verifica della stabilita del

manufatto eseguito secondo le specifiche conoscenze del loro prodotto e scienza dell’arte.
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Allorché il Direttore dei Lavori giudichi insufficiente la documentazione preventivamente fornita o
insoddisfacente la qualita dei manufatti, esso potra ordinare le necessarie azioni correttive che I'lmpresa
sara tenuta ad osservare.

L'involucro sara costituito da un manufatto, appositamente predisposto con cuciture, formato da
geotessuto avente le caratteristiche di resistenza, permeabilita e peso, adeguate alle sollecitazioni
inerenti all'uso cui sono destinati i sacconi.

Nel caso di opere idrauliche come dighe soffolte, pennelli e traverse, I'involucro sara costituito da tessuto

ad alta resistenza stabilizzato ai raggi ultravioletti, avente le seguenti caratteristiche:

- trama e ordito polipropilene
- resistenza a trazione longitudinale - EN ISO 10319 > 150 kN/m

- resistenza a trazione trasversale - EN I1SO 10319 > 150 kN/m

- permeabilita normale - EN ISO 11058 0,01 m/ sec

- Massa areica - EN ISO 9864 600 g/m3

- allungamento trasversale - EN ISO 10319 15%

- allungamento longitudinale - EN ISO 10319 10%

- porometria 090 EN ISO 12956 200 micron

- stabilizzato a raggi ultravioletti.

La rete metallica sara del tipo a doppia torsione, marcata CE, fabbricata in accordo con il Regolamento
305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) e con le “Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica
all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore
LL.PP., Parere n.69, reso nell'adunanza del 2 luglio 2013 e con la UNI EN 10223-3:2013.

La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con filo
in acciaio trafilato avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con Galfan, lega eutettica di Zinco -
Alluminio (5%), con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2). Oltre
a tale trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra
avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm.

La resistenza a trazione nominale della rete dovra essere non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo

alla UNIEN 10223-3:2013).
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Capacita di carico massimo a punzonamento della rete dovra essere non inferiore a 65 kN (test esequiti in
accordo alla UNI 11437).
La rete deve presentare una resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm? SO2 per 2 dm? acqua) tale per cui
dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo
alla EN ISO 6988)
La rete deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000h la
percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227)
- Resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 130.000 cicli secondo test
esequito in accordo alla EN 60229-2008
- Il rivestimento protettivo polimerico non deve emettere ftalati durante i processi di degradazione
(Esposizione agli UV o altro).
- Il rivestimento protettivo polimerico non deve emettere cloruro di idrogeno quando brucia o fa
fumo.
- |l rivestimento protettivo polimerico deve avere una temperatura critica di infragilimento
inferiore a 30°C in conformita alla ASTM D746.
- Il rivestimento protettivo polimerico non contiene:
o Metalli pesanti.
o Ftalati (Dir. 2005/84/CE).
o PFOS & PFOA (Dir. 2006/122/EC + aggiornamenti).
o Idrocarburi aromatici policiclici (Dir. 2005/69/CE).
o Sostanze chimiche dannose per I'ozono (EC 2037/2000).
Come materiale di riempimento puo essere usato qualsiasi materia classificabile tra le terre, purché priva
di ogni contenuto in grado di danneggiare il tessuto e di finezza proporzionata alla porosita del tessuto.
Normalmente sara costituito da sabbia disponibile in sito o prelevata da apposita cava e trasportata nel
luogo di confezionamento dei sacconi mediante apposito natante.
Nel caso di elevati contenuti di fini, potra essere impiegato all'interno dell'involucro, un ulteriore filtro in
tessuto non tessuto.
Col materiale di riempimento potra essere costituto da ciottolo o pietrame purché di pezzatura tale da

non fuori uscire, in quantita significativa, attraverso le maglie dell'involucro.
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| sacconi saranno confezionati entro un cassone avente le dimensioni tali da consentire la costruzione di
un manufatto di volume circa m? 50, lunghezza m 10 e, una volta in opera, una forma ellittica trasversale
di altezza circa 1,80 — 2,00 m e larghezza circa 2,50 - 2,80 m.

Il cassone avra il fondo apribile in modo da consentire il varo del saccone per la sua collocazione in
fondali e/o sponde secondo le indicazioni del progetto.

| sacconi dovranno fornire le prestazioni per la durata richiesta e per questo dovranno avere le
caratteristiche complessive di resistenza necessarie.

Quando e previsto dal progetto, si possono confezionare sacconi di altezza e percid anche di volume
inferiore. Questo pud essere particolarmente utile per creare platee di stabilizzazione di fondali,
generalmente fluviali o lagunari.

Poiché la costruzione dei sacconi avviene entro una cassa metrica, se le misure di questa sono esatte,
I'unica variante riguardante le tolleranze riguarda la completezza del riempimento con inerte.

Il confezionamento e il riempimento con sabbia in particolare, potra avvenire generalmente in un sito
diverso da quello di posa in opera. Il trasferimento avverra via acqua mediante natanti adeguati al carico
ed alla distanza. | mezzi saranno componibili e percio trasferibili via terra.

L'esatta posizione di varo dal pelo d’acqua garantira, con buona approssimazione, il posizionamento in
opera del saccone secondo il progetto.

Un treno fisso di natanti di appoggio dovra consentire il posizionamento planimetrico esatto di varo
anche con il supporto di sistemi di posizionamento GPS.

Il piano di sicurezza che l'impresa sara tenuta a presentare dovra fare particolare riferimento alle
operazioni di cui sopra.

Per la formazione delle opere di sacconi continue indicate nel progetto, le singole unita di varo dovranno
essere collocate in opera le une parallele o attestate alle altre, sovrapponendole il tanto necessario per
garantire la continuita. Con il prezzo di elenco si intendono compensate ogni fornitura e lavorazione
necessarie alla buona esecuzione delle opere, la mobilitazione del cantiere e le eventuali opere

provvisionali.
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Art.7 Operein pietrame

Le opere di navigazione sono caratterizzate da una mantellata di rivestimento in massi di pietra naturale
con elementi di peso compreso trai 51 ed i 1000 kg. La mantellata dovra essere sistemata faccia a vista
ottenendo scarpate con inclinazione 3:2 per il paramento a valle per opere trasversali, lato sponda per le
opere longitudinali, ed 1:1 a monte per opere trasversali, o lato fiume per quelle longitudinali.

| massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di
compattezza, omogeneita e durabilita; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di

sfalsamento e rispettare i sequenti limiti:

- massa volumica: > 24 kN/m? (2400 kgf/m?3)

- resistenza alla compressione: > 80 Mpa (800 kgf/cm?)

- coefficiente di usura: <1,5mm

- coefficiente di imbibizione: <5%

- gelivita: il materiale deve risultare non gelivo

I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto, non
dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo e
squadrati.

Data la presenza di SIC e ZPS e la vocazione paesaggistica del fiume Po, non saranno accettati massi di
tipo artificiale. | massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pié d'opera, quando possibile, o in
corrispondenza delle aree di deposito individuate allinterno dell'area di cantiere. Nel caso di
approvvigionamento mediante la via d’'acqua si potra prevedere il contestuale varo al momento
dell’arrivo presso il fronte del lavoro. Ad ogni modo, la ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di
impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle sponde.

Se i lavori andranno esequiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno scavo di
fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilita dell'opera.

La mantellata andra realizzata a partire dal piede e procedendo verso l'alto. Le scarpate dovranno essere
previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il necessario spessore al di sotto

del profilo da realizzare a rivestimento eseguito.
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Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante,
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti.

Dovra essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in modo da
fargli assumere l'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.

Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente seminate fino ad
attecchimento della coltre erbosa.

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la mantellata dovra essere accettato dall’Ufficio di
Direzione Lavori che provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Dovra essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni duemila metri cubi di materiale
lapideo da utilizzare: I'esito di tale controllo sara vincolante per l'accettazione della partita relativa al
suddetto tratto di opera.

L'lmpresa dovra inoltre attestare, mediante idonei certificati a data non anteriore ad un anno, le
caratteristiche del materiale. Tali certificati potranno altresi valere come attestazioni temporanee
sostitutive nelle more dell’'esecuzione delle prove di durata sui campioni prelevati.

Il controllo consistera nella individuazione da parte dall’Ufficio di Direzione Lavori, a suo insindacabile
giudizio, di almeno dieci massi che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verra accettata se il peso di un solo masso verificato risultera inferiore al peso minimo
previsto in progetto. Se la verifica avra invece esito positivo, si procedera al prelievo di campioni da
inviare ad un laboratorio ufficiale per l'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle
caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale da porre in opera. Le prove relative alla determinazione
delle caratteristiche fisiche dei massi naturali. L'lmpresa dovra consegnare alla Direzione Lavori i
certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei
limiti imposti. Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il
materiale, per la quantita sotto controllo, verra scartato con totale onere a carico dell'lmpresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico dell'Impresa.
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