SA|PO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

FIUME PO

REGIMAZIONE A CORRENTE LIBERA
DELL'ALVEO DI MAGRA DEL PO PER LE
NAVI DI CLASSE Va CEMT DA FOCE
MINCIO FINO A VALLE DI FERRARA

COMPLETAMENTO INTERVENTO TRA REVERE E FERRARA - PARTE |
CUP: B49J21028320001

IMPORTO FINANZIAMENTO: 24.166.666,67 Euro

Progeftto di Fattibilita
Tecnica ed Economica

Resp. del procedimento (R.U.P.): Ing. Alessio Picarelli

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
DELLE OPERE OGGETTO DI FINANZIAMENTO
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Agenzia Interregionale per il fiume Po

CALCOLO SOMMARIO

DELLA SPESA

Livello Q=800 Quota Quota max di | Quota min di base | Altezza media

. Lunghezza totale Importo
mc/s sommita base pennello pennello opere

Intervento Codice Intervento | Tipo Intervento Lunghezza

1DX PT 66,02 6,71 6,7 1,5 1,5 5,2

1 Sermide 2DX PT 118,52 6,71 6,7 1,5 1,5 5,2 343,5 3366 300,00 €
3DX PT 158,96 6,71 6,7 3 1,5 4,45
15X PT 147,82 6,13 6,2 0 0 6,2
25X PT 125,9 6,13 6,2 0 0 6,2

3 Caposotto 35X P 153,2 6,13 6,2 0 0 6,2 743,3 7284 340,00 €
45X PT 95 6,13 6,2 0 0 6,2
55X PT 120,4 6,13 6,2 0 0 6,2
65X PT 91,95 6,13 6,2 0 0 6,2
15X PT 121,7 4,9 4,9 0 0 4,9

8 Stellata 25X PT 115 4,9 4,9 0 0 4,9 336,7 3299 660,00 €
35X PT 100 4,9 4,9 0 0 4,9

11 Ravalle Monte 1DX P 100 4,25 4,25 25 25 6,75 240 2352 000,00 €
2DX PT 140 4,25 4,25 -2,5 2,5 6,75

16 302 300,00 €

L'importo e stato calcolato sulla base del nuovo prezziario AIPO 2022

Regimazione a Corrente Libera dell’alveo di magra del Po per le navi di classe Va CEMT da Foce Mincio fino a valle di Ferrara. Completamento intervento tra Revere e Ferrara / parte 1 — CUP B49)21028320001
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