
FIUME PO

REGIMAZIONE A CORRENTE LIBERA
DELL'ALVEO DI MAGRA DEL PO PER LE
NAVI DI CLASSE Va CEMT DA FOCE
MINCIO FINO A VALLE DI FERRARA

Ing. Alessio PicarelliResp. del procedimento (R.U.P.):

C O M P L E T A M E N T O  I N T E R V E N T O  T R A  R E V E R E  E  F E R R A R A  -  P A R T E  I

CUP: B49J21028320001

IMPORTO FINANZIAMENTO: 24.166.666,67 Euro

Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica

Il presente documento è riservato. E' vietata la riproduzione non autorizzata.
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01 Revisione
02 Revisione

Oggetto:

Capogruppo mandataria:

Progetto R.T.I.:

Binini Partners S.r.l.
via Gazzata,4
42121 Reggio Emilia

tel +39.0522.580.578
C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352

Mandanti:

Rif. Progetto Definitivo:

D.15
DELLE OPERE OGGETTO DI FINANZIAMENTO
QUADRO ECONOMICO

MARZO 2023



IMPORTO
COD. LAVORI     
A TOTALE LAVORI 16 302 300,00 €                            
B ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA    407 557,50 €                                  
A+B IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI    16 709 857,50 €                           

SOMME A DISPOSIZIONE  
C.1 INCENTIVO (art. 113 del D.L. 50/2016) SU A+B    334 197,15 €                                  

C.2 SPESE TECNICHE, COLLAUDI, COORDINAMENTO SICUREZZA 
di cui: 2 160 819,68 €                              

C.2.1
Aggiornamento Progettazione Definitiva – Prescrizioni VIA, 
Assistenza Tecnica e Progettazione Esecutiva*:

a) Contributo imponibile 50% RER 350 409,84 €                                 
b) Contributo Imponibile 50% UE 350 409,84 €                                 

C.2.2 Direzione Lavori 1 200 000,00 €                              

C.2.3 Collaudo e CCT 200 000,00 €                                 

C.2.4

Verifica Progetto Esecutivo art. 24 Dlgs 50/2016 - Organismi 
di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020 (comprensive di oneri IVA) 60 000,00 €                                   

C.3 SPESE PROPEDEUTICHE PER LA PROGETTAZIONE, di cui: 907 000,00 €                                 
C.3.1 Indagini geognostiche e rilievi topografici 220 000,00 €                                 

C.3.2 Servizi Rilievi Batimetrici 387 000,00 €                                 
C.3.3 Monitoraggio Ambientali 300 000,00 €                                 

C.4 IMPREVISTI e ESPROPRI 253 653,20 €                                  
C.5 I.V.A.  22% su (A+B)    3 676 168,65 €                              
C.6 I.V.A.  22% su C.2 475 380,33 €                                  

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - PUNTO C    7 807 219,01 €                              

A+B+C
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE 
(A+B+C)    24 517 076,51 €                           
  

Riepilogo 

Progetto finanziamento Regione Emilia Romagna 24 166 666,67 €                                        

Co-finanziamento UE 350 409,84 €                                              

 Totale Complessivo dell'Opera 24 517 076,51 €                                         

*L'importo della voce C.2.1 riguarda  la spesa per la progettazione, di cui il 50% è a carico del  contributo di RER-MIMS, oggetto del 
presente finanziamento, e il 50% è co-finanziato dalla UE nell'ambito della sottoscrizione del Grant Agreement n. 
INEA/CEF/TRAN/M2020/2436221 (GA) del Progetto CEF 2020 “WIN-IT: Works for Implementing the Inland Navigation in Northern 
Italy”, come da Delibera Num. 1725 del 17/10/2022 della Giunta Regione Emilia-Romagna. 
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