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Agenzia Interregionale per il fiume Po

FIUME PO

REGIMAZIONE A CORRENTE LIBERA
DELL'ALVEO DI MAGRA DEL PO PER LE
NAVI DI CLASSE Va CEMT DA FOCE
MINCIO FINO A VALLE DI FERRARA

COMPLETAMENTO INTERVENTO TRA REVERE E FERRARA - PARTE |
CUP: B49J21028320001

IMPORTO FINANZIAMENTO: 24.166.666,67 Euro

Progeftto di Fattibilita
Tecnica ed Economica

Resp. del procedimento (R.U.P.): Ing. Alessio Picarelli
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LAVORI

TOTALE LAVORI

ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE
INCENTIVO (art. 113 del D.L. 50/2016) SU A+B

SPESE TECNICHE, COLLAUDI, COORDINAMENTO SICUREZZA
di cui:

Aggiornamento Progettazione Definitiva — Prescrizioni VIA,
Assistenza Tecnica e Progettazione Esecutiva*:

Contributo imponibile 50% RER

Contributo Imponibile 50% UE

Direzione Lavori

Collaudo e CCT

Verifica Progetto Esecutivo art. 24 Dlgs 50/2016 - Organismi
di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CE|
EN ISO/IEC 17020 (comprensive di oneri IVA)

SPESE PROPEDEUTICHE PER LA PROGETTAZIONE, di cui:
Indagini geognostiche e rilievi topografici

Servizi Rilievi Batimetrici
Monitoraggio Ambientali

IMPREVISTI e ESPROPRI
I.V.A. 22% su (A+B)
I.V.A. 22% su C.2

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - PUNTO C

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE
(A+B+C)

SAIPo

Agenzia Interregionale per il fiume Po

IMPORTO

16 302 300,00 €
407 557,50 €
16 709 857,50 €

334197,15 €

2160819,68 €

350409,84 €
350409,84 €

1200 000,00 €

200 000,00 €

60 000,00 €

907 000,00 €
220000,00 €

387 000,00 €
300 000,00 €

253 653,20 €
3676 168,65 €
475 380,33 €

7807 219,01 €

24517 076,51 €

*L'importo della voce C.2.1 riguarda la spesa per la progettazione, di cui il 50% e a carico del contributo di RER-MIMS, oggetto del

presente finanziamento, e il 50% é co-finanziato dalla UE nell'ambito della sottoscrizione del Grant Agreement n.
INEA/CEF/TRAN/M2020/2436221 (GA) del Progetto CEF 2020 “WIN-IT: Works for Implementing the Inland Navigation in Northern

Italy”, come da Delibera Num. 1725 del 17/10/2022 della Giunta Regione Emilia-Romagna.

Regimazione a Corrente Libera dell’alveo di magra del Po per le navi di classe Va CEMT da Foce Mincio fino a valle di

Riepilogo
Progetto finanziamento Regione Emilia Romagna
Co-finanziamento UE

Totale Complessivo dell'Opera

24 166 666,67 €
350409,84 €
24517 076,51 €
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