



AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

FIUME PO

**REGIMAZIONE A CORRENTE LIBERA
DELL'ALVEO DI MAGRA DEL PO PER LE
NAVI DI CLASSE Va CEMT DA FOCE
MINCIO FINO A VALLE DI FERRARA**

COMPLETAMENTO INTERVENTO TRA REVERE E FERRARA - PARTE I

CUP: B49J21028320001

IMPORTO FINANZIAMENTO: 24.166.666,67 Euro

*Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica*

Resp. del procedimento (R.U.P.): Ing. Alessio Picarelli

Oggetto: CARTA ARCHEOLOGICA
Tratto Castelmasse - Ficarolo

TAV. A.15.b
1:10.000

Rif. Progetto Definitivo: A.15.b

02 Revisione
01 Revisione
00 Emissione
NOVEMBRE 2018

Progetto R.T.I.:
Consorzio mandati
Binini Partners S.r.l.
via Gazzata, 4
41013 Reggio Emilia
tel. +39.0522.560.578
C.F. e P.IVA n. 01.0409150352




Mandati:





STUDIO PIOLETTI

Il presente documento è riservato. E' vietata la riproduzione non autorizzata.



INTERVENTO DI
CASTELMASSE

INTERVENTO
DI CALTO

Progetto

interventi in progetto

Presenze archeologiche

siti archeologici

anomalie fotografiche

Confini amministrativi

confini regionali

confini comunali

Gradi di potenziale archeologico

- | | |
|---|---------------|
| 0 - Nullo | nessuno |
| 1 - Improbabile | inconsistente |
| 2 - Molto basso | molto basso |
| 3 - Basso | basso |
| 4 - Non determinabile | |
| 5 - Indiziato da elementi documentari oggettivi | medio |
| 6 - Indiziato da dati topografici | |
| 7 - Indiziato da ritrovamenti materiali localizzati | medio-alto |
| 8 - Pluri-indiziato | alto |
| 9 - Certo, non delimitato | esplicito |
| 10 - Certo e delimitato | |

"Rischio" archeologico