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Sezione trasversale - Spalla 
Scala 1:10

Armatura muri spalla
Vista 1-1

Scala 1:20

Armatura frettaggio
Vista 2-2

Scala 1:20

Sez. A-A - Prospetto - Armatura muri spalla
Scala 1:20

Armatura Trave su pali
Vista 3-3

Scala 1:20
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1 Nr. 12 ø 12 / 150 Verticali - muro d'ala2 Nr. 2 ø 12 / 150
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1 Nr. 12 ø 12 / 150 Verticali - muro d'ala

20 Nr. 31 ø 12 / 150 Verticali - paraghiaia
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8 Nr. 2x 34 ø 12 / 150
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BARS BENDING SCHEDULE

Mark Qty Shape
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PROGETTO ESECUTIVO

TRATTA L3: PV-E-9-MD SERVIZI
DI PROGETTAZIONE RELATIVI
AL TRATTO DA PAVIA A SAN

ROCCO AL PORTO (LO) DELLA
CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO

Missione: M2 | Componente: C2 |
Investimento: 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica |
Sub-intervento: 4.1.1 - Ciclovie turistiche

REVISIONE

DATA REDATTO

VERIFICATO
APPROVATOSCALA

cod. elaboraton° elaborato

MM

GMC

      KB - SGL15.09.23

A

OPERA D'ARTE 1D: ARMATURA SPALLE E PALI

1:10
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OGGETTO:
ELABORATI GRAFICI

PROGETTO:

specificato diversamente.
-Sovrapposizione ferri minimo 50Ø se non
Verifica delle quote in cantiere
NOTE GENERALI E PRESCRIZIONI

Circolare 2019)
considerata di lato 20cm. (SC5.1.8 della
L'impronta di ciascuna ruota può essere
carreggiata di 1,3m ed interasse 3m.
80kN, comprensivi degli effetti dinamici, con
Qsv1 = 40kN e Qsv2 =
carico tandem costituito da due assi di peso
soccorso: si considera un
3) Per operazioni di manutenzione o di
(2,5kN/m2 in combinazione):
2) Schema 5: folla compatta 5kN/m2
1) G2=1KN/m2

per:
I ponte ciclopedonale è stato dimensionato
CARICHI DI PROGETTO:

20 Verticali - paraghiaia 31 Ø12 / 150

12
1

12
20 Verticali - paraghiaia 31 Ø12 / 150

12

12
1

12 Frettaggio 6 Ø10 / 150

12 Frettaggio 6 Ø10 / 150

12 Frettaggio 6 Ø10 / 150

9 Correnti sup. 6 Ø20

9 Correnti inf. 6 Ø20

9 Correnti int. 3 Ø20

13 Staffe chiuse - frettaggio Ø10 / 150

7 Orizzontali - Paraghiaia 5 Ø8 / 1507 Orizzontali - Paraghiaia 5 Ø8 / 150

8 Staffe a C 34 Ø12 / 150

55

85
8 Staffe a C 34 Ø12 / 150

55

85

Impalcato

Micropalo L=15m -Øforo=200mm 
Armatura tubolare cavo 139,7x8 S355

3-3

2-2

1-1

HEA100 (L=500 mm)

11 Staffe a C - frettaggio Ø10 / 150 /300

68

68

11 Staffe a C - frettaggio Ø10 / 150 /300

68

68

INQUADRAMENTO - TRATTA L3 - MICROTRATTA C
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20 Verticali - muro contenimento 7 Ø12 / 150 AA

3 Orizzontali - muri d'ala 2 Ø12 / 150 20 Verticali - muro contenimento 7 Ø12 / 150

6 Orizzontali - muro di contenimento
6 Ø8 / 150

13

83

3 Orizzontali - muri d'ala 2 Ø12 / 150

1 Verticali - muro d'ala 12 Ø12 / 150
20 Verticali - muro contenimento 7 Ø12 / 150 20 Verticali - muro contenimento 7 Ø12 / 150

3 Orizzontali - muri d'ala 2 Ø12 / 150 1 Verticali - muro d'ala 12 Ø12 / 150

7 Orizzontali - muro d'ala 5 Ø8 / 150 13

505

6 Orizzontali - muro di contenimento
6 Ø8 / 150

13

83

3 Orizzontali - muri d'ala 2 Ø12 / 150

6 Orizzontali - muro di contenimento
6 Ø8 / 150

13

83

6 Orizzontali - muro di contenimento
6 Ø8 / 150

13

83

20 Verticali - paraghiaia 31 Ø12 / 150

21 Orizzontali - muro d'ala 8 Ø12 / 150

133..288

13

20 Verticali - paraghiaia 31 Ø12 / 150

21 Orizzontali - muro d'ala 8 Ø12 / 150 13

133..288

Sezione trasversale - Spalla

Sezione trasversale - Spalla

1 Verticali - muro d'ala 12 Ø12 / 150

1 Verticali - muro d'ala 12 Ø12 / 150

21 Orizzontali - muro d'ala 8 Ø12 / 150

13

133..288

7 Orizzontali - muro d'ala 5 Ø8 / 150

13

505

21 Orizzontali - muro d'ala 8 Ø12 / 150 133..288

13

12 Frettaggio - 3 strati x 6 Ø10 466
14 Chiusura frettaggio - 3 strati x 6 Ø10 11

72

11 Ø10 / 150

14 Chiusura frettaggio - 3 strati x 6 Ø10

72

11

11 Ø10 / 150

6 6 Ø8 / 150 Orizzontali - muro di contenimento

6 6 Ø8 / 150 Orizzontali - muro di contenimento

Magrone (s=10cm)

20 7 Ø12 / 150 Verticali - muro di contenimento
20 7 Ø12 / 150 Verticali - muro di contenimento

6 6 Ø8 / 150 Orizzontali - muro di contenimento

20 7 Ø12 / 150 Verticali - muro di contenimento20 7 Ø12 / 150 Verticali - muro di contenimento

6 6 Ø8 / 150 Orizzontali - muro di contenimento

Micropalo L=15m -Øforo=200mm 
Armatura tubolare cavo 139,7x8 S355

Micropalo L=15m -Øforo=200mm 
Armatura tubolare cavo 139,7x8 S355

10 Ferri di chiusura 6 Ø20

28

133

9 Ferri correnti superiori 6 Ø20 466

10 Ferri di chiusura 6 Ø20

133

28

9 Ferri correnti intermedi 3 Ø20 466
9 Ferri correnti inferiori 6 Ø20 466

10 Ferri di chiusura 6 Ø20

28

133 10 Ferri di chiusura 6 Ø20 133

28

-Copriferro netto = 3,5 cm
-Dimensione massima dell'inerte 25 mm
-Lavorabilità slump S4
-Classe di esposizione XC2
-Rck = 30N/mm2
-Classe C25/30
Calcestruzzo spalle:

S355
Acciaio per micropali:

Diametro barra Ø>16 pari a 7Ø
Diametro barra Ø<16 pari a 4Ø
Il diametro minimo dei mandrini per piegature uncini e ganci deve essere:
Sovrapposizioni minime 50Ø
Tipo B450C ad aderenza migliorata controllato e certificato
Acciaio da cemento armato:

CARATTERISITICHE DEI MATERIALI

SUCCESSIVO DEI BAGGIOLI
SPALLA E LASCIATE AFFIORANTI PER IL GETTO
TALI STAFFE DEVONO ESSERE COMPRESE NEL GETTO DI CLS DELLA
DISPOSITIVI DI APPOGGIO
DELL'ARMA TURA DEI BAGGIOLI PER L'INSTALLAZIONE DEL
4.36_4258_PRO_E_STR_PZ_01A PER LE STAFFE AGGIUNTIVE
FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO 
NB:

AL RILEVATO E PARALLELO AL MURO DI SBARRAMENTO IDRAULICO
I MURI D'ALA NON SONO PRESENTI SUL MURO DI SPALLA ADIACENTE
NB:
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