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MATERIALI

*per caratteristiche dei materiali riferirsi alla UNI 11104:2016

Copriferro Classe di Classe R.c @a28gg| Dimensioni
netto [mm] | esposizione | calcestruzzo [MPa] |max inerti [mm]

10+10 Pali trivellati

CFA (pile) 80 XC2 C25/30 30 20 SCC -

Pali trivellati secanti C25/30 PP Impermeabilizzante
CFA (spalle) 80 XC2 C32/40 PS 30 20 Scc equivalente Supershield

Pile e Fondazioni 40 XC4 C32/40 40 30 S4 -

Elementi Slump Additivi

Soletta 35 XC3 C30/37 37 16 S5 -
collaborante

*Pali trivellati secanti: PP = Pali Primari (pali compenetrati); PS = Pali secondari

ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO

Denominazione B450C

PIOLATURA MECCANICA

\—
| ! Similare a Connettore a piolo per acciaio CTF105 Tecnaria o equivalente
V] N Elementi strutturali travi secondarie dove & presente la lamiera grecata

150

Similare a Chiodi di tipo Nelson 105
Elementi strutturali travi principali HEB300 e profilo saldato

Y/

ACCIAIO STRUTTURALE**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Classe 53952
A

Elementi strutturali Tutti i profili metallici

250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 . 250 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 250 250 Classe di esecuzione EXC3 secondo UNI EN1090-1-2-3:2012

' ’ ‘ ' ’ ’ ' a0

- 7500
15500 BULLONERIA**
Classe bulloni C8.8 alta resistenza

Pianta fondazioni - Meta ponte (Lato Lambrinia)
scala: 1:100 SALDATURE

SPALLA LAMBRINIA PILA 1 Classe acciaio S420

Altezza di gola minima 0,7xt (t:spessore del piatto minimo da saldare)

ACCIAIO PER LAMIERA GRECATA**
| Classe di resistenza minima S280 GD secondo la norma UNI EN 10147
Classe di esecuzione EXC3 secondo UNI EN1090-2:2012

! GRIGLIATO METALLICO IN ACCIAIO**
| Classe di resistenza minima S355J2

ZON

Similare a Keller con barre portanti bxh = 60x4mm passo 15mm. Maglia antitacco.

Grigliato classe 1 pedonale dimensionato per:

- g =5kN/m? (verifica globale folla compatta)

i - carico centrato di 10kN impronta 10x10cm (ai sensi delle NTC18 punto 5.1.3.3.3 schema 4)

| CICLI DI VERNICIATURA

La protezione anticorrosiva dovra rispettare dovra rispettare i criteri della norma ISO 12944 e dovra essere
| relativa ad ambiente tipo C4 con range di durabilita alta pari ad almeno 15 anni.

Il sistema di protezione proposto dovra essere certificato da ente europeo accreditato. Ogni ciclo proposto
| dovra comunque avere prestazioni pari o superiori al seguente:

1. Zincante Organico (100 micron)

o 0] o0 O
O 01 O O

| 2. Primer di adesione (100 micron)
3.  Finitura Rusty Corten B (70micron)
COLORAZIONE DELL'ACCIAIO EFFETTO CORTEN
*per caratteristiche dei materiali riferirsi alla UNI 10025-1, per classe di esecuzione riferirsi a UNI EN 1993-1-1:2005/A1:2014

PRESCRIZIONI SU ACCETTAZIONI MATERIALI IN CANTIERE

17 - L'Appaltatore deve richiedere sempre formale approvazione al D.L. per I'utilizzo di materiali/prodotti con caratteristiche

prestazionali equivalenti a quelle richieste nel PE.

- | costi delle prove di accettazione sui materiali richieste dal D.L. sono a carico dell'Appaltatore.

4000 g 7500 - Si prescrivono controlli sul calcestruzzo di tipo A per un quantitativo di calcestruzzo non superiore a 300mc. Ogni
15500 controllo di TIPO A ¢ costituito da tre prelievi (due cubetti), ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di

getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione

ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.

Prospetto SUD - Meta ponte (Lato Orio Litta) -'Si prgscrivonq controlli sulle parre 34§0C in ragione di n.3 spezzoni di lunghezza 120cm dello stesso diametro per ogni
tipologia prescritta e per lotto di spedizione.

3500 ,
(I) P I LA 2 scala: 1:100 S PAL LA O Rl O LITTA - Si rimanda al capitolo 11 delle NTC2018 per le specifiche sulle prescrizioni di accettazione dei materiali.
800 , 1200 . 300 . 1200 , 250 , 800 , 250 , 1200 . 300 , 1200 p 450 , - Oltre ai normali controlli di accettazione in termini di resistenza, per i calcestruzzi di aggregati leggeri si dovranno

%2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 L 48 49 50 51 52 53 54 99 56 S7 58 59 60 61 62 63 eseguire controlli di accettazione con riguardo alla massa per unita di volume, da condurre secondo quanto
+64.50 specificato nelle norme UNI EN 206-1 e UNI EN 12390-7.
HEB300 T HE,B?’OO T é HEB300 ] - HEB300 T T HEB300 - T HEB300 - Si prescrivono 2 prove di carico sui pali delle fondazioni delle pile (una per sponda).

NOTE GENERALI E PRESCRIZIONI

- Verifica delle quote in cantiere

- Sovrapposizione ferri minimo 500 se non specificato diversamente

- | plinti di fondazione delle pile devono essere interrati, pertanto devono essere controllate le quote di piano
campagna e confrontate con le quote di progetto

- L'appaltatore deve comunicare ad AiPo le modalita di scavo degli argini ed inizio dei lavori.

- | diaframmi (spalle) devono essere necessariamente impermeabili: si prescrive l'utilizzo di additivi cristallizzanti per
+6g93 rendere il calcestruzzo impermeabile (vedi tabella materiali).

] - A valle dei diaframmi si prescrive la fornitura e posa di materassini di pietrame (tipo Reno) di spessore 30cm.

‘ - L'appaltatore deve garantire 'immediato ripristino degli argini esistenti in caso di eventi imprevisti.
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N CARICHI DI PROGETTO

Q.PAI (Tz=200anni)=+58.00

N - . Il ponte ciclopedonale ¢ stato dimensionato per:
-7 T 1) G1: peso proprio strutturale
- S~ 2) G2 = 0,8kN/m? carico permanente non strutturale
o7 BN 3) G2 = 14,4kN/m? carico permanente non strutturale

.7 ~~ 4) G2 = 0,6kN/m carico permanente non strutturale
i Tt 5) QroLin = 5kN/m? carico accidentale da traffico - schema 5 (2,5kN/m? in combinazione) [folla compatta]
o7 6) Qranpem: Qsyvt = 40kN Q,,», = 80kN carico accidentale da traffico - per operazioni di manutenzione o di soccorso
- - carico tandem costituito da 2 assi con carreggiata 1,3m ed interasse 3m e con impronta di 20cm di lato (§C5.1.8
-~ della Circolare 2019). Le forze orizzontali di frenamento sono pari a Qg,1 = 24kN Qg, = 48kN
- 7) Queve = 1,2kN/m? carico accidentale da neve
- 8) QuenTo = Variabile - carico accidentale da vento
-7 8) Qremp. = £30°C - azioni da temperatura
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TRATTA L3: PV-E-9-MD SERVIZI
DI PROGETTAZIONE RELATIVI
AL TRATTO DA PAVIA A SAN
ROCCO AL PORTO (LO) DELLA
CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO

VENTO

PROGETTO FINANZIATO DAL PNRR:
Missione: M2 | Componente: C2 |

Investimento: 4.1 - Rafforzamento mobilita ciclistica |
Sub-intervento: 4.1.1 - Ciclovie turistiche
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PROGETTO ESECUTIVO
COMMITTENTE: D.E.C.: Arch. Luigi Caligiuri

Agenzia Interregionale per il fiume Po Coordi dei R'U'P,'_: IIDng. I\éa;]r(.:o .La \éeg,"?
Ufficio operativo di Pavia oordinatore dei progetti: Dott. Christian Farioli

CUP: B21B22000960008
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RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE

. b TAU Engineering S.r.I. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
' p.ivae c.f. 11045890966 Dott. Agr. Mauro Perracino
- Via Oslavia, 18/7
| S Engineering Shiiage Progettisti:
j ; t +39 02.26417244 N -
E tecnico@tauengineering.net Ing. Giorgio Morini
tau@pec.tauengineering.net
www.t-au.com
\ Ing. Matteo Moratti, Prof. Ing. Gian Michele Calvi

Progettista strutturale:

\

T Y I R

p.iva e c.f. 01673290183
Via Severino Boezio, 10 Ing. Marco Salvadori, Ing. Tommaso Farchioni
‘ 27100 Pavia
‘ t +39 0382.538817

| info@studiocalvi.eu Dott. Agr. Alessandro Maderna, Dott. Matteo Ruffoni,
‘ pec@pec.studiocalvi.eu
www.studiocalvi.eulit/ Dott. Riccardo Inama, Dott. Manuele Bettoni,

\ . z
/ “ STUDIOCALVI Studio Calvi S.r.| Gruppo di progettazione:

— e
L L

N

Ing. Simone Lenzo, Ing. Marco Termine

o O | O O
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i Arch. Liliana Borrini, Ing. Khaled Breis, Arch. Valentina Lanati.

[k i 3 Studio Associato Phytosfera
jﬁf@ pLoskess p.iva e c.f. 02015090182 Geologo:
A

| Via Silvio Cappella, 14 Dott. Geol. Maurizio Visconti
“‘ 27100 Pavia
t +39 0382.1902256 OGGETTO:

J info@phytosfera.it ELABORATI GRAFICI
i info@pec.phytosfera.it

“‘ www.phytosfera.it/ PROG ETTO
. “ OPERA 1L - PONTE CICLO-PEDONALE DI LAMBRINIA: SCHEMA FONDAZIONI
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