
PRESCRIZIONI SU ACCETTAZIONI MATERIALI IN CANTIERE

- L'Appaltatore deve richiedere sempre formale approvazione al D.L. per l'utilizzo di materiali/prodotti con

caratteristiche prestazionali equivalenti  a quelle richieste nel PE.

- I costi delle prove di accettazione sui materiali richieste dal D.L. sono a carico dell'Appaltatore.

- Si prescrivono controlli sul calcestruzzo di tipo A per un quantitativo di calcestruzzo non superiore a

300mc. Ogni controllo di TIPO A è costituito da tre prelievi (due cubetti), ciascuno dei quali eseguito

su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione

ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.

- Si prescrivono controlli sulle barre B450C in ragione di n.3 spezzoni di lunghezza 120cm dello stesso

diametro per ogni tipologia prescritta e per lotto di spedizione.

- Si rimanda al capitolo 11 delle NTC2018 per le specifiche sulle prescrizioni di accettazione dei materiali.

- Oltre ai normali controlli di accettazione in termini di resistenza, per i calcestruzzi di aggregati

leggeri si dovranno eseguire controlli di accettazione con riguardo alla massa per unita di volume, da

condurre secondo quanto specificato nelle norme UNI EN 206-1 e UNI EN 12390-7.

- Le pile dovranno essere protette dalla sezione B fino alla sezione C mediante un rivesitmento

lapideo antigelivo graffato alla struttura in ca

- Si prescrivono due prove di carico su palo (una per pila 1 ed una per pila 2): deve essere

monitorato il palo compresso e quelli tesi di contrasto.

- Realizzazione di spalle in calcestruzzo armato impermeabile (pali e muri di proseguimento): utilizzo

di cristallizzante nella miscela del calcestruzzo fresco secondo le prescrizioni del fornitore (similare a

SUPERSHIELD)

CALCESTRUZZO PER PALI SECONDARI, SPALLE, MURI E PARAGHIAIA

*per caratteristiche dei materiali riferirsi alla UNI 11104:2016

Classe resistenza             C 32/40

   Classe esposizione  XC4  spalle, muri e paraghiaia

   Classe esposizione  XC2  pali secondari

   Lavorabilità per pali    SCC

   Lavorabilità per spalle             S5

   Dimensione massima inerte                             20mm

   NB Utilizzo di additivo nel calcestruzzo per rendere impermeabile il calcestruzzo da utilizzare

          per pali secanti e muri di proseguimento fino sotto gli appoggi della passerella

CALCESTRUZZO PER PALI PRIMARI (da perforare con i pali secondari)

*per caratteristiche dei materiali riferirsi alla UNI 11104:2016

Classe resistenza             C25/30

   Classe esposizione  XC2

   Lavorabilità per pali    SCC

   Dimensione massima inerte                             20mm

   NB Utilizzo di additivo nel calcestruzzo per rendere impermeabile il calcestruzzo da utilizzare

          per pali secanti e muri di proseguimento fino sotto gli appoggi della passerella

ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO

Denominazione             B450C (*)

  (* ) controllo entro 30g.g. dalla data di consegna in cantiere per ciascun lotto di spedizione -

 approvazione sulle scelte dei diametri della Direzione Lavori)

MATERIALI

NOTE GENERALI E PRESCRIZIONI

- Verifica delle quote in cantiere

- Sovrapposizione ferri minimo 50Ø se non specificato diversamente.

- Copriferro netto minimo per fondazioni e platee c=50mm se non specificato diversamente
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LATO LAMBRINIA

PIANTA DI TRACCIAMENTO

scala: 1:50

Paraghiaia s=25cm
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QUOTA DI PROGETTO

NUOVO STRADA

80

QUOTA ESISTENTE ARGINE

LATO LAMBRINIA

SEZIONE TIPOLOGICA

scala: 1:40

PALI Ø800

MURO CA DI PROTEZIONE

SP.30 DA  GETTARE FINO AL

LIMITE DELL'ARGINE ESISTENTE

PROFILO ARGINE ESISTENTE

PROFILO ARGINE IN PROGETTO

ALL'INGRESSO DEL PONTE (rinterri su argine esitente)

NUOVE STRUTTURE - PALI E MURI

PIANO DI LAVORO TEMPORANEO PER REALIZZAZIONE

PALI: UTILIZZO DI TERRENO MISTO NATURALE DA RULLARE OGNI 50CM.

IL MISTO NATURALE DEVE ESSERE SUCCESSIVAMENTE RIUTILIZZATO

PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI LAVORI IN GOLENA PER IL

PASSAGGIO DEI MEZZI D'OPERA

CALCOLO VOLUMI LATO LAMBRINIA CON BIM:

- VOLUME PIANO DI LAVORO TEMPORANEO (PALI): 1000m³

- VOLUME RINTERRO PER REALIZZAZIONE STRADA (SU ARGINE): 1684m³
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SEZIONE TIPOLOGICA SPALLA APPOGGI

Dettaglio lato paraghiaia

scala: 1:40
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SEZIONE TIPOLOGICA SPALLA APPOGGI

Fuori lato paraghiaia

scala: 1:40
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Controparete sp.30 armata con

doppia rete Ø14/20 interna ed

esterna da gettare assieme trave

TESTA PALO.

nb Gettare fino limite argine senza

scavare o modificare limiti esistenti

nb Altezza variabile

nb Pulire bene superificie pali
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TESTA PALO.

nb Gettare fino limite argine senza

scavare o modificare limiti esistenti

nb Altezza variabile

nb Pulire bene superificie pali
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LATO LAMBRINIA

PIANTA DEI PALI - POSIZIONAMENTO

scala: 1:50
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Ferri correnti longitudinali 18Ø28 - sv. 1200
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PALO SECONDARIO PORTANTE

PALO SECONDARIO PORTANTE
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Ferri correnti longitudinali 18Ø28 - sv. 1200
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PALO PRIMARIO (da perforare con palo secondario)

PALO PRIMARIO

Ferri correnti longitudinali 4Ø28 - sv. 1200

Ferri correnti longitudinali 4Ø28 - sv. 1200

SPALLA LATO LAMBRINIA

Sezione tipologica palo trivellato

SECONDARIO "PORTANTE"

n.19 per fondazione

scala: 1:20
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Specifiche armature:

- passo 130cm alternati a PRIMARI

- armatura longitudinale corrente 18Ø28

- staffe a spirale Ø10 /15 OVUNQUE

- staffa interna di irrigidimento Ø20/150

- copriferro netto 8cm

- lunghezza perforazione L=20.00m

(da piano lavoro quota +57.50m)

SPALLA LATO LAMBRINIA

Sezione tipologica palo trivellato

PRINCIPALE "NON PORTANTE"

n.18 per fondazione

scala: 1:20
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Specifiche armature:

- passo 130cm alternati a SECONDARI

- armatura longitudinale corrente 4Ø28

- staffe Ø10 /50 OVUNQUE

- copriferro netto 8cm

- lunghezza perforazione L=20.00m

(da piano lavoro quota +57.50m)
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Dettaglio paraghiaia spalle

scala: 1:40
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2x(7+7)Ø16 / 10 incrociate - sv.130 disposte in

verticale

NB Baggiolo inglobato con piastra ca sommitale

NB Completamento getto con EMACO ad alta

resistenza.
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Ferri 15+15Ø12 - sv.120

nb portano le barre aggiuntive tese

(per meccanisco arco-puntone)
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Tiranti 6+6Ø20 - sv.500

FRETTAGGIO E TIRANTI

SOTTO APPOGGI-DETTAGLI.

DETTAGLIO PALI SECANTI
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OPERA D'ARTE 1L - PONTE CICLO-PEDONALE DI LAMBRINIA-ORIO LITTA:

ARMATURA SPALLA LATO LAMBRINIA

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA L3: PV-E-9-MD SERVIZI

DI PROGETTAZIONE RELATIVI

AL TRATTO DA PAVIA A SAN

ROCCO AL PORTO (LO) DELLA

CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO

COMMITTENTE:

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio operativo di Pavia

D.E.C.: Arch. Luigi Caligiuri

R.U.P.: Ing. Marco La Veglia

Coordinatore dei progetti: Dott. Christian Farioli

CUP: B21B22000960008

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Dott. Agr. Mauro Perracino

Progettisti:

Ing. Giorgio Morini

Progettista strutturale:

Ing. Matteo Moratti, Prof. Ing. Gian Michele Calvi

Geologo:

Dott. Geol. Maurizio Visconti

OGGETTO:

ELABORATI GRAFICI

PROGETTO:

TAU Engineering S.r.l.

p.iva e c.f. 11045890966

Via Oslavia, 18/7

20134 Milano

t +39 02.26417244

tecnico@tauengineering.net

tau@pec.tauengineering.net

www.t-au.com

Studio Calvi S.r.l

p.iva e c.f. 01673290183

Via Severino Boezio, 10

20134 Milano

t +39 0382.538817

info@studiocalvi.eu

pec@pec.studiocalvi.eu

www.studiocalvi.eu/it/

Studio Associato Phytosfera

p.iva e c.f. 02015090182

Via Silvio Cappella, 14

27100 Pavia

t +39 0382.1902256

info@phytosfera.it

info@pec.phytosfera.it

www.phytosfera.it/

Signal S.r.l.

p.iva e c.f. 02667600031

Corso Lorenzo Cobianchi, 72

28921 Verbania

t +39 339.2972479

info@signalitalia.it

signalitalia@pec.it

www.signalitalia.it

Gruppo di progettazione:

Ing. Marco Salvadori, Ing. Tommaso Farchioni

Ing. Simone Lenzo, Ing. Marco Termine

Dott. Agr. Alessandro Maderna, Dott. Matteo Ruffoni,

Dott. Riccardo Inama, Dott. Manuele Bettoni,

Arch. Liliana Borrini, Ing. Khaled Breis, Arch. Valentina Lanati.

PROGETTO FINANZIATO DAL PNRR:

Missione: M2 | Componente: C2 |

Investimento: 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica |

Sub-intervento: 4.1.1 - Ciclovie turistiche
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