LATO LAMBRINIA
PIANTA DI TRACCIAMENTO
scala: 1:50
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Paraghiaia s=25cm
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LATO LAMBRINIA
( PIANTA DEI PALI - POSIZIONAMENTO
scala: 1:50

Dettaglio paraghiaia spalle
scala: 1:40

Paraghiaia s=25cm 40
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Trave testa palo

LATO LAMBRI

SEZIONE TIPOLOGICA

scala: 1:40
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PROFILO ARGINE ESISTENTE
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NUOVE STRUTTURE - PALI E MURI

PASSAGGIO DEI MEZZI D'OPERA

CALCOLO VOLUMI LATO LAMBRINIA CON BIM:
- VOLUME PIANO DI LAVORO TEMPORANEO (PALI): 1000m?
- VOLUME RINTERRO PER REALIZZAZIONE STRADA (SU ARGINE): 1684m?

ALL'INGRESSO DEL PONTE (rinterri su argine esitente)

PIANO DI LAVORO TEMPORANEO PER REALIZZAZIONE

PALI: UTILIZZO DI TERRENO MISTO NATURALE DA RULLARE OGNI 50CM.
IL MISTO NATURALE DEVE ESSERE SUCCESSIVAMENTE RIUTILIZZATO
PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI LAVORI IN GOLENA PER IL
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/\"URO CA DI PROTEZIONE . scarpata
SP.30 DA GETTARE FINO AL ~~ rapporto 2:3
LIMITE DELL'ARGINE ESISTENTE

PALI @800

D.E.C.: Arch. Luigi Caligiuri
R.U.P.: Ing. Marco La Veglia

CUP: B21B22000960008
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. FRETTAGGIO E TIRANTI
SEZIONE TIPOLOGICA SPALLA APPOGGI SEZIONE TIPOLOGICA SPALLA APPOGGI ,—w—@ R T ACeIo e RN
Fuori lato paraghiaia o . |
P g Dettagllo lato paraghlala 2x(7+7)216 / 10 incrociate - sv.130 disposte in
scala: 1:40 scala: 1:40 verticale
NB Baggiolo inglobato con piastra ca sommitale
QUOTA DI PROGETTO QUOTA DI PROGETTO NB Completamento getto con EMACO ad alta
NUOVO STRADA , 95 NUOVO STRADA 150 resistenza.
+60.03 +60.03
v ., 90 42 v 25, 95 30
30916 ——> — 2020 ——> — AL Ferri 15+15@12 - sv.120
2016 ———> 2020 ——> :_EE nb portano Ie_ barre aggiuntive tese
2016 2320 T ~ - (per meccanisco arco-puntone)
7 o — == &3
2016 ——> © 6020 —> o . < S g emmmmmmmn R R -~ N .
2316 ~ Staffe TRAVE o 3020 ~ o o < C? : Tiranti 6+6420 : sv.500 :
R 15 TESTA PALO g o — Tiranti 6320 S oo ! '
2016 —> § 3020 —> [ \Jiranti - o N . .
@16/20 - sv.246 £ Q“ 0020 =S
102 102 g 8020 — | - ‘ RS
5020 — S 5020 ‘ ) Staffe completamento
2020 —> +57 50 F 2020 —> +57 50 J16/20 - sv.296
2020 ——> ) . 2020 ——> @® . NOTE GENERALI E PRESCRIZIONI
5020 ——> !; —— | 5020 —> ! /
N Staffe chiamata Staffe TRAVE  Staffe chiamata B - - Verifica delle quote in cantiere o
Controparete sp.30 armata con d16/20 - sv.329 S 0 Controparete sp.30 armata con - Sovrapposizione ferri minimo 500 se non specificato diversamente.
doppia rete @14/20 interna ed TESTA PAL 216/20 - sv.310 doppia rete @14/20 interna ed - Copriferro netto minimo per fondazioni e platee c=50mm se non specificato diversamente
80 30 esterna da gettare assieme trave 016/20 - sv.246 80 30 esterna da gettare assieme trave
TESTA PALO. TESTA PALO.
110 nb Gettare fino limite argine senza 110 nb Gettare fino limite argine senza
scavare o modificare limiti esistenti scavare o modificare limiti esistenti
nb Altezza variabile nb Altezza variabile PRESCRIZIONI SU ACCETTAZIONI MATERIALI IN CANTIERE OPERA FINANZIATA DA “‘
nb Pulire bene superificie pali nb Pulire bene superificie pali
uli uperificie pali uli uperificie pali - L'Appaltatore deve richiedere sempre formale approvazione al D.L. per I'utilizzo di materiali/prodotti con IL PINND Regione \\ A I Po
caratteristiche prestazionali equivalenti a quelle richieste nel PE. LOM BARD|A Lombardia r’
- | costi delle prove di accettazione sui materiali richieste dal D.L. sono a carico dell'Appaltatore. Nk i Agenzia Interregionale per il fiume Po
- Si prescrivono controlli sul calcestruzzo di tipo A per un quantitativo di calcestruzzo non superiore a . .
300mc. Ogni controllo di TIPO A € costituito da tre prelievi (due cubetti), ciascuno dei quali eseguito Ministero delle o Finanziato
su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione o - . . o dall'Unione europea
] ) S ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. s InfraStru_t-ture edei T x NexiGenaraiiorel
Ferri correnti longitudinali 4928 - sv. 1200 - Si prescrivono controlli sulle barre B450C in ragione di n.3 spezzoni di lunghezza 120cm dello stesso ~~2/% Irasporti
PALO PRIMARIO 250 diametro per ogni tipologia prescritta e per lotto di spedizione.
. . T - Si rimanda al capitolo 11 delle NTC2018 per le specifiche sulle prescrizioni di accettazione dei materiali.
Ferri Corren.tl longitudinali 4@28 - sv. 1200 - Oltre ai normali controlli di accettazione in termini di resistenza, per i calcestruzzi di aggregati TRATTA L3: PV-E-9-MD SERVIZI
PALO PRIMARIO (da perforare con palo secondario) leggeri si dovranno eseguire controlli di accettazione con riguardo alla massa per unita di volume, da DI PROGETTAZIONE RELATIVI
condurre secondo quanto specificato nelle norme UNI EN 206-1 e UNI EN 12390-7.
- Le pile dovranno essere protette dalla sezione B fino alla sezione C mediante un rivesitmento AL TRATTO DA PAVIA A SAN
_ _ o lapideo antigelivo graffato alla struttura in ca ROCCO AL PORTO (LO) DELLA
Ferri correnti longitudinali 18@28 - sv. 1200 - Si prescrivono due prove di carico su palo (una per pila 1 ed una per pila 2): deve essere CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO
PALO SECONDARIO PORTANTE monitorato il palo compresso e quelli tesi di contrasto.
250 . ) L - Realizzazione di spalle in calcestruzzo armato impermeabile (pali € muri di proseguimento): utilizzo ®
Ferri correnti longitudinali 18028 - sv. 1200 U di cristallizzante nella miscela del calcestruzzo fresco secondo le prescrizioni del fornitore (similare a
PALO SECONDARIO PORTANTE > SUPERSHIELD)
120 — w
w < So
Q - =
Q T cC MATERIALI
_QJ_ O g CALCESTRUZZO PER PALI SECONDARI, SPALLE, MURI E PARAGHIAIA EROG%AITS FINA!\j_ZCIZ/_\lTO DAL PNRR:
= [ o *per caratteristiche dei materiali riferirsi alla UNI 11104:2016 Investiménto: 4.1- F\")afforzarﬁento mobilita ciclistica |
..h. O C_Dh Classe resistenza C 32/40 Sub-intervento: 4.1.1 - Ciclovie turistiche
‘ G_) 5. Classe espOsz!one XC4 spa.ﬂle, muri e.paraghlala PROGETTO DEFINITIVO
‘ O Classe esposizione XC2 pali secondari
y 2000 —80 O Lavorabilita per pall scc COMMITTENTE:
| Lavorabilita per spalle S5 Cgi?jlggg::trsefgn:;iizer il fiume Po Coordinatore dei progetti: Dott. Christian Farioli
} C-.li:l Dimensione massima inerte 20mm
Q \] NB Utilizzo di additivo nel calcestruzzo per rendere impermeabile il calcestruzzo da utilizzare RS BRI LT : SR RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE
| C’_‘TI per pali secanti e muri di proseguimento fino sotto gli appoggi della passerella q u pffaui'.'fi?ﬁ?fs"s% (?érG-IG- I';Etli.s;:r.ZIMo:::)PPEeE:gcl;:\?)TICHE

SPALLA LATO LAMBRINIA
Sezione tipologica palo trivellato
SECONDARIO "PORTANTE"
n.19 per fondazione
scala: 1:20

Specifiche armature:

- passo 130cm alternati a PRIMARI

- armatura longitudinale corrente 1828
- staffe a spirale @10 /15 OVUNQUE

- staffa interna di irrigidimento ©@20/150
- copriferro netto 8cm

- lunghezza perforazione L=20.00m

(da piano lavoro quota +57.50m)

SPALLA LATO LAMBRINIA
Sezione tipologica palo trivellato
PRINCIPALE "NON PORTANTE"

n.18 per fondazione

scala: 1:20

@O

Specifiche armature:

- passo 130cm alternati a SECONDARI
- armatura longitudinale corrente 428
- staffe @10 /50 OVUNQUE

- copriferro netto 8cm

- lunghezza perforazione L=20.00m
(da piano lavoro quota +57.50m)

CALCESTRUZZO PER PALI PRIMARI (da perfo

rare con i pali secondari)

*per caratteristiche dei materiali riferirsi alla UNI 11104:2016
Classe resistenza
Classe esposizione
Lavorabilita per pali
Dimensione massima inerte

per pali secanti e muri di proseguimento

ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO

Denominazione

(* ) controllo entro 30g.g. dalla data di consegna

C25/30
XC2
SCC
20mm

NB Utilizzo di additivo nel calcestruzzo per rendere impermeabile il calcestruzzo da utilizzare

fino sotto gli appoggi della passerella

B450C (*)

in cantiere per ciascun lotto di spedizione -

approvazione sulle scelte dei diametri della Direzione Lavori)

Via Oslavia, 18/7
20134 Milano

t +39 02.26417244
tecnico@tauengineering.net
tau@pec.tauengineering.net

www.t-au.com
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p.iva e c.f. 01673290183
Via Severino Boezio, 10
20134 Milano

t +39 0382.538817
info@studiocalvi.eu
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www.studiocalvi.eulit/
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Studio Associato Phytosfera
p.iva e c.f. 02015090182

Via Silvio Cappella, 14
27100 Pavia

t +39 0382.1902256
info@phytosfera.it
info@pec.phytosfera.it
www.phytosfera.it/

3? Phytosfera

Signal S.r.l.

p.iva e c.f. 02667600031
Corso Lorenzo Cobianchi, 72
28921 Verbania

t +39 339.2972479
info@signalitalia.it
signalitalia@pec.it
www.signalitalia.it
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