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1. PREMESSA  

Il progetto VENTO riguarda una dorsale cicloturistica che corre per oltre 700 km principalmente lungo gli 
argini del fiume Po. Si tratta di un intervento sul territorio a scala interregionale che, attraverso la fruizione 
cicloturistica, coinvolge un vasto contesto geografico con l’obiettivo di rigenerarlo attivando interventi di 
recupero, occupazione, identità, dignità, socialità e urbanità. 

Nella sua completezza, si sviluppa lungo il fiume Po da "VENezia a TOrino" (da qui l'acronimo VENTO) 
passando per Milano, interessando 4 regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), 12 
province e 121 comuni: un concetto nuovo quello di dorsale cicloturistica, da intendersi quale 
infrastruttura leggera, sicura e continua e interconnessa, che riapre alla fruizione pubblica il paesaggio 
italiano e il piacere di visitarlo, percorrerlo, scoprirlo con il ritmo giusto della bicicletta. 

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della Ciclovia VENTO (nel seguito PFTE_VENTO) è stato 
approvato alla fine del 2019. 

La presente elaborazione riguarda il servizio di progettazione definitiva per la Tratta L3 appartenente alla 
Ciclovia VENTO, primo lotto funzionale lombardo, da Pavia est a San Rocco al Porto (LO). 
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2. LOCALIZZAZIONE 

Nel dettaglio, il presente elaborato descrive il percorso della Ciclovia nazionale VENTO lungo la 
Macrotratta 2 (Regione Lombardia), in particolare per quanto attiene la Tratta L3 che attraversa le 
province di Pavia (con origine nel Comune di Pavia) e di Lodi (con conclusione nel comune di San Rocco 
al Porto). Sono interessati in totale 16 Comuni, 11 nella Provincia di Pavia e 5 nella Provincia di Lodi, 
sulla sponda sinistra del fiume Po (Figura 1). 

Figura 1 - Inquadramento territoriale dell'intervento (Google Earth) 

Tabella 1 – Elenco subtratte tratta L3. 
NOME TRATTA PARTENZA ARRIVO 

A PAVIA – ROTATORIA PORTA GARIBALDI PAVIA – SCUOLA PRIMARIA MONTEBOLONE 

B PAVIA – SCUOLA PRIMARIA MONTEBOLONE OSPEDALETTO 

C OSPEDALETTO SANTA MARGHERITA - BELGIOIOSO 

D SANTA MARGHERITA - BELGIOIOSO SOSTEGNO 

E SOSTEGNO SAN ZENONE AL PO 

F SAN ZENONE AL PO ZERBO 

G ZERBO PIEVE PORTO MORONE 

H PIEVE PORTO MORONE MONTICELLI PAVESE 

I MONTICELLI PAVESE ALBERONE BADIA 

L ALBERONE BADIA CORTE SANT’ANDREA 

M CORTE SANT’ANDREA SOMAGLIA 

N SOMAGLIA CHIERICHEZZE – GUARDAMIGLIO 

O CHIERICHEZZE – GUARDAMIGLIO GUARDAMIGLIO 

P GUARDAMIGLIO SAN ROCCO AL PORTO 
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3. LINEE GUIDA METODOLOGICHE 

Le interferenze riferibili soprattutto alle reti tecnologiche riscontrabili possono essere ricondotte a tre 
tipologie principali: 

� Interferenze aeree: ovvero tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte delle linee 
elettriche a media e bassa tensione, l’illuminazione pubblica e parte delle linee 
telefoniche; 

� Interferenze interrate: appartengono a questo gruppo le fognature, gli acquedotti, le 
condotte di irrigazione a pressione, i gasdotti, parte delle linee  elettriche  a media e bassa 
tensione e parte delle linee telefoniche; 

� Interferenze superficiali: fanno parte di questo gruppo tutte le linee ferroviarie, i fiumi, i 
canali naturali ed artificiali ed i fossi irrigui a cielo aperto. 
 

Per individuare e risolvere le interferenze, di solito ci si basa sulle seguenti indicazioni relative 
all'individuazione della tipologia di interferenza, al possibile rischio associato e alle conseguenti 
azioni per eliminare il rischio. In particolare, è necessario valutare con attenzione il tipo di 
interferenza e il potenziale rischio che essa può comportare. Una volta individuata l'interferenza e 
valutato il rischio associato, è possibile adottare le azioni necessarie per eliminare o mitigare il 
rischio. Tali azioni possono includere la modifica del progetto, la messa in opera di soluzioni 
tecnologiche o la realizzazione di opere di protezione. In ogni caso, l'obiettivo principale è sempre 
quello di garantire la massima sicurezza per tutte le attività che si svolgeranno sul tracciato 
interessato dalle interferenze. In generale: 

 in presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di 
elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto, si potrà operare con lo 
spostamento della linea esistente; 
 

 il rischio di intercettazione di linee o condotte (specie nelle operazioni di scavo) con     la 
conseguente interruzione del servizio idrico, di scarico dei reflui, telefonico potrà essere 
scongiurato con la deviazione delle linee e/o condotte o con la eventuale adozione, a 
seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive e/o operative, quali la richiesta 
all’ente erogatore di interruzione momentanea del servizio, qualora possibile; 
 

 la intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio con lo spostamento 
della linea esistente o vista l’esigua profondità di scavo con accorgimenti di protezione 
meccanico e/o distribuzione dei carichi. 
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4. INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

4.1. SUBTRATTA A 

Il tracciato della Tratta L3 inizia nel Comune di Pavia (PV), a sud-est, nei pressi della rotatoria da cui 
inizia Viale Partigiani, ricollegandosi in tal modo alla tratta L2 e alla tratta L1 proveniente da Milano nei 
pressi dell’attraversamento del Naviglio Pavese, all’incrocio con Viale Venezia. La tratta si snoda per la 
banchina lungo l’argine artificiale del naviglio fino al raggiungimento delle Chiuse e Bacini del Naviglio 
Pavese, oltrepassate le quali si inserisce lungo strada della Mezzana (Figura 3).   

Figura 2 - Zona di partenza Tratta L3 

Lungo questo percorso iniziale la tratta in progetto sarà caratterizzata da 2 attraversamenti:  
- Attraversamento di Vale Cesare Correnti 
- Attraversamento di Viale dei Partigiani 

Inizialmente la subtratta A coincide con la tratta di ciclabile già presente in viale Partigiani avente 
larghezza di 2,20 m fino ad arrivare alla passerella sul naviglio caratterizzata da un fondo in lastre di 
metallo e da una larghezza di 3,30 m. 
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Figura 3 – Dettaglio fotografico partenza Tratta L3 

Il tracciato prosegue il proprio percorso verso via San Giovanni Bosco, dirigendosi poi verso est, 
inserendosi in via Francana. La via prosegue per oltre 600 m con sezione ampia, doppio marciapiede e 
doppia fila di parcheggi; solo gli ultimi 100 m sono caratterizzati da una strada chiusa, larga 5.5 m e con 
una fila di parcheggi sul lato delle abitazioni in quanto si collega ad un’area verde con divieto di transito.  

Lungo il percorso si incontrano tre passerelle che attraversano 2 canali: la roggia Vernavola e la roggia 
Vernavolino (Figura 4) 
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Figura 4 – Inquadramento passarelle sulle rogge 

Il percorso prosegue lungo un pendio che collega via Pietro Fondrini con via Monsignor Carlo Allorio, 
caratterizzata da una larghezza media di 1,00 m (Figura 5). 

 
Figura 5 – Inquadramento dell’area del pendio.  

 Sulla sommità il percorso in ghiaia continua fino al percorso ciclopedonale in conglomerato bituminoso 
che incrocia via Grumello. Da qui inizia un altro percorso ciclopedonale, lungo la strada Scagliona, con 
sezione di 3.50 m e ombreggiata; tale tratta attraversa un’ampia area verde attrezzata a parco urbano 
situata in prossimità della scuola d’infanzia Montebolone.  
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4.1.1. Sottoservizi interferenti 
 

In questa sezione del capitolo 3, in ogni paragrafo dedicato ad ogni singola subtratta, si procede ad una 
disamina circa le interferenze incontrate lungo il tracciato di riferimento, in relazione alla presenza di 
eventuali sottoservizi interrati e/o fuoriterra. I sottoservizi individuati sono frutto della verifica di eventuali 
reti tecnologiche mappate dagli strumenti urbanistici comunali (PGT-PGSS), incrociate con quanto 
rilevato dalle attività topografiche e, se ricevuto, dalle risposte dei singoli enti gestori interpellati 
ufficialmente a mezzo Posta Certificata PEC con la richiesta della cartografia delle proprie reti. 

LDRETI 

LD Reti appartiene al Gruppo A2A che gestisce a livello nazionale la generazione, la vendita e la 
distribuzione di energia, il teleriscaldamento, la raccolta e il recupero dei rifiuti, la mobilità elettrica e i 
servizi smart per le città, l’illuminazione pubblica. 
La subtratta A interseca, nei pressi di viale Venezia (cerchio blu), i tubi per la distribuzione del gas a 
bassa pressione. Come evidenziato dalla Figura 6 i diametri dei tubi variano di dimensione:  
• DN65 
• DN 100 
• DN 160 
• DN 80 

 
Figura 6 - Inquadramento sottoservizi: rete GAS, via Venezia – LDreti. 

Proseguendo lungo la tratta, il percorso attraversa la tubazione DN900 per la distribuzione del gas ad 
alta pressione e, in via Giovanni Bosco incontra la tubazione a bassa pressione DN150 (Figura 7). 
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Figura 7 – Inquadramento sottoservizi: rete GAS, via Giovanni Bosca – LDreti. 

All’altezza della roggia Vernavolino, la tratta, interseca nuovamente la tubazione ad alta pressione per 
la distribuzione del gas DN 900 (Figura 8) 

 
Figura 8 – Inquadramento sottoservizi: rete GAS, via Francana – LDreti. 

In via Francana, la subtratta A, corre parallela alla tubazione del gas a media pressione DN 300 e alla 
tubazione a bassa pressione DN 150 (Figura 9).  
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Figura 9 - Inquadramento sottoservizi: rete GAS, via Francana – LDreti. 

Raggiunta la via Antonio Grumello la subtratta A incrocia dapprima la tubazione a media pressione 
DN100 e, successivamente, la tubazione a bassa pressione DN 100 (Figura 10).  

 
Figura 10 - Inquadramento sottoservizi: rete GAS, via Antonio Grumello – LDreti. 

Per la restante tratta non si riscontrano interferenze dovute a questa tipologia di sottoservizi.  
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PAVIA ACQUE 

Pavia Acque è il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Pavia. Di seguito si 
riportano gli stralci della pianta delle tubazioni per la distribuzione dell’acqua potabile e delle fogne.  

Rete Acquedotto 

Lungo Viale Partigiani, la subtratta A, corre parallela alla condotta di distribuzione della rete idrica, mentre 
all’altezza degli attraversamenti di Viale Cesare Correnti e di Viale Partigiani, connessione con L1 in viale 
Sicilia e prosecuzione verso Viale Venezia, il progetto, interseca la rete idrica comunale. 
Passata la zona delle chiuse la tratta corre parallela alle tubazioni lungo strada della Mezzana (Figura 
11).  

Figura 11 – Inquadramento servizi: rete condotta idrica, Viale Cesare Correnti, Viale Partigiani, Viale Venezia e Strada 
della Mezzana – Pavia Acque  
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Lungo Via Francana la tratta corre parallela al sistema di condotte.  

 
Figura 12 – Inquadramento servizi: rete condotta idrica, via Francana – Pavia Acque 

Rete Fognaria 

Lungo viale Partigiani, il progetto è parallelo alla tubatura delle acque miste in pressione del sistema 
fognario, così come avviene lungo Strada della Mezzana fino a via S. Giovanni Bosco; tuttavia interseca 
alcune condotte lungo il Naviglio Pavese (Figura 13). 
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Figura 13 – Inquadramento servizi: rete della fognatura, Viale Cesare Correnti, Viale Partigiani, Viale Venezia e Strada 
della Mezzana – Pavia Acque 

Come per la condotta della rete idrica, in via Francana, la subtratta A corre parallela alla rete fognaria 
(Figura 14) 

Figura 14 – Inquadramento servizi: rete della fognatura, via Francana – Pavia Acque 
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Lungo via Grumello la subtratta A è parallela alla rete delle acque miste, proseguendo lungo la via, il 
percorso interseca la rete delle acque sfiorate (Figura 15). 

 
Figura 15 - inquadramento servizi: rete della fognatura, via Grumello – Pavia Acque 

SNAM PAVIA 

Snam è il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, con 
un'infrastruttura in grado di abilitare la transizione energetica. Il gruppo gestisce una rete di metanodotti 
di circa 41.000 km tra Italia, Austria, Francia, Grecia e Regno Unito e detiene il 3,5% della capacità di 
stoccaggio di gas a livello mondiale. È, inoltre, uno dei maggiori operatori nella rigassificazione del GNL 
(gas naturale liquefatto). 
La subtratta in esame interseca la rete di Snam, per la distribuzione di gas, lungo la strada che collega 
Strada della Mezzana con via S. Giovanni Bosco (Figura 16). 
In particolare riguarda l’incrocio e procedere parallelo con il metanodotto 20 Cortemaggiore-Torino 
DN400, 414171 DER. per Pavia DN150 1744 Spina di Pavia DN250.  
Per la risoluzione dell’interferenza si rimanda al dettaglio dell’elaborato tecnico denominato 
5.04_4258_PRO_E_STZ_SNM_01 INTERFERENZE SNAM - PLANIMETRIE E SEZIONI, al quale si è 
addivenuti dopo un sopralluogo congiunto con SNAM Rete Gas che ha provveduto al picchettamento 
delle proprie tubazioni. 
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Figura 16 - Inquadramento servizi: rete SNAM, Strada della Mezzana e via S. Giovanni Bosco – SNAM Pavia. 

4.2. SUBTRATTA B 

Per la Tratta L3 un ulteriore interferenza è dovuta alla presenza del ponte in attraversamento alla Strada 
provinciale n° 617 (SS617) e alla vicinanza con una cascina abbandonata (Cascina Vela) (Figura 17).  
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Figura 17 – Inquadramento interferenze Subtratta B, via della Vela.  

Successivamente si arriva all’incrocio con strada Scagliona per imboccare la strada sterrata che 
prosegue verso est nell’area boscata fino a raggiungere l’antico meandro del Ticino (Figura 18). 

 
Figura 18 - Inquadramento interferenze Subtratta B, Strada Scagliona. 
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Superato l’impianto fuoriterra asservito ad un metanodotto esistente, che rimane sulla sinistra del 
tracciato, si percorre una strada sterrata lungo i coltivi, per poi girare a sinistra dopo circa 200 m e 
procedere ulteriormente lungo i bordi dell’appezzamento agricolo fino all’attraversamento, mediante 
nuova passerella in progetto, sulla la roggia esistente. Successivamente, la tratta percorre per 400 metri 
la sponda della roggia fino al raggiungimento del manufatto idrico per l’irrigazione presente a bordo 
campo e posto ai piedi dell’argine.  

 
Figura 19 - Inquadramento interferenze Subtratta B, Antico Meandro. 

 Anche il rilevato arginale del canale di irrigazione sarà superato per mezzo di una nuova passerella in 
progetto, utile a raggiungere la strada comunale denominata Via Strada Bassa, distante c.a. 300 metri. In 
questo tratto il progetto interseca la linea del gasdotto presente, da verificare con l’ente gestore in loco la 
profondità a cui si attesta. Il tracciato percorre Via Strada Bassa, di larghezza 3 m, per c.a. 600 m fino 
all’incrocio con Via Valle di larghezza di 5.30 m. Si procede lungo tale via in direzione Fraz. Ca ‘Nove fino 
all’incrocio con la SP13, direzione Loc. San Giacomo. 
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Figura 20 - Inquadramento interferenze Subtratta B, Strada Scagliona. 

 
4.2.1. Sottoservizi interferenti 

LDRETI 

All’altezza di via Scarpone, la subtratta B, interseca ed è parallela alle tubazioni di bassa pressione per 
la distribuzione del gas DN80 e DN150 (Figura 21) 
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Figura 21 – Inquadramento sottoservizi subtratta B, via Scarpone – LDreti. 

PAVIA ACQUE 

Rete Acquedotto 

Lungo via Strada Bassa, la subtratta B, corre parallela alle condutture della Adduzione Comunale della 
rete idrica. Tale parallelismo prosegue lungo Via Valle in direzione Ca’Nove e lungo SP13 in uscita da 
Ca’Nove verso Belgioioso (Figura 22). 
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Figura 22 – Inquadramento sottoservizi subtratta B, rete idrica, via Valle e località Ca’Nove – Pavia Acque. 

Rete Fognaria 

Lungo Strada bassa e via valle, il progetto è parallelo alla tubatura del sistema fognario (Figura 23). 

Figura 23 - Inquadramento sottoservizi subtratta B, rete fognaria, via Valle e località Ca’Nove– Pavia Acque. 

SNAM PAVIA 

La subtratta in esame interseca la rete di Snam, per la distribuzione di gas, lungo la strada che collega 
via Scarpone con l’antico meandro (Figura 25). 
In particolare, si tratta di un’interferenza e parallelismo con il Metanodotto Cortemaggiore-Torino DN400, 
4103677 All. Albuzzano 2^ presa DN100.  
Successivamente, sono presenti una seconda interferenza con il metanodotto sull’antico meandro e più 
a valle si interseca per la terza volta nuovamente con il Metanodotto Cortemaggiore-Torino DN400. 
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Figura 24 – Inquadramento sottoservizi rete gas, Subtratta B – SNAM Pavia.  

4.3. SUBTRATTA C 

Lungo la subtratta C, ci si immette in una strada comunale a basso traffico veicolare, con una sezione 
media di 4,50 m che attraversa il piccolo borgo di San Giacomo e poi conduce a Santa Margherita, 
frazione di Belgioioso.    

Figura 25 - Inquadramento interferenze Subtratta C. 
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4.3.1. Sottoservizi interferenti 

PAVIA ACQUE 

Rete Acquedotto 

All’interno dell’abitato di San Giacomo la tratta C, corre parallela alla rete idrica comunale per cica 250 
m (Figura 26). 

Figura 26 – Inquadramento sottoservizi subtratta C, località San Giacomo – Pavia Acque.  

Rete Fognaria 

La subtratta C interseca il percorso delle tubature del collettore di Linarolo in direzione San Giuliano 
(Figura 27). 
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Figura 27 - Inquadramento sottoservizi subtratta C, in direzione San Giacomo – Pavia Acque. 

4.4. SUBTRATTA D 

Superata la Frazione di Santa Margherita, si risale verso Belgioioso tramite una strada asfaltata, a 
sezione ridotta, delimitata da fossati con curve cieche e per renderla fruibile anche in promiscuo, sarà 
strettamente regolamentata da idonea segnaletica (Figura 28). 
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Figura 28 - Inquadramento interferenze Subtratta D, entrata in Belgioioso. 

In ingresso in Belgioioso provenendo da sud, si percorre Via Molino, strada a medio-alto traffico 
residenziale e con sezione media 5,4m. Il primo tratto non ha marciapiede e la strada è delimitata da 
recinzioni a protezione delle abitazioni poste a pochi metri. Il secondo invece è delimitato da un 
marciapiede anche se di sezione variabile tra 1,10 e 1,90 m. 
La carreggiata, dopo Via dei Mille è larga 6,10 m, e l’area è vincolata come zona di rispetto a 30 km/h. 
Prima di arrivare a Piazza Clerici è stato realizzato un percorso ciclopedonale di 4,40 m di larghezza. 
Attraversata la piazza, utilizzata come ampio parcheggio, tramite un percorso pedonale si giunge in Via 
Nenni. 
Lungo Via Nenni è stata realizzata di recente una corsia ciclabile per un unico senso di marcia in 
direzione della SP9; essa ha 1,25 m di larghezza effettiva ed è separata dalla viabilità comunale da un 
cordolo gommato dotato di catarifrangenti.  
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Figura 29 - Inquadramento interferenze Subtratta D, Torre de Negri. 

La SP9 ha una sezione trasversale di soli 7,50 m e in alcuni tratti presenta edifici a ridosso della 
careggiata sud, i quali hanno accessi direttamente sulla strada, mentre sul lato nord è presente un canale 
irriguo intubato. Ove necessario il canale sarà attraversato per mezzo di una nuova passerella. 
In direzione di Torre de’ Negri, 200 m dopo l’incrocio, è presente una pista ciclabile di 2,30 m di larghezza 
separata dalla strada provinciale da apposito guard-rail. 
Terminato il percorso è disponibile una banchina al margine della strada provinciale che conduce a Torre 
de’ Negri di sezione variabile tra i 2,00 e 3,80 m. 

 
4.4.1. Sottoservizi interferenti 

PAVIA ACQUE 

Rete Acquedotto 

In ingresso all’abitato di Belgioioso le subtratte C e D e la conduttura comunale per l’adduzione dell’acqua 
coincidono fino all’abitato di Torre de’ Negri (Figura 30). 
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Figura 30 – Inquadramento sottoservizi subtratta D, Belgioioso e Torre de’ Negri – Pavia Acque. 

Rete Fognaria 

La subtratta D è parallela alla rete fognaria presente all’interno dell’abitato di Belgioioso, prosegue lungo 
la SP9 direzione Torre de’ Negri (Figura 31).  

 
Figura 31 - Inquadramento sottoservizi subtratta D, Belgioioso e Torre de Negri – rete fognaria – Pavia Acque. 

4.5. SUBTRATTA E 

All’interno del centro urbano di Belgioioso la viabilità provinciale è ricompresa anche tra gli edifici storici 
e la sezione trasversale in alcuni tratti è di soli 5,70 m. Superato il centro urbano con l’impiego di idonea 
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segnaletica verticale e orizzontale per regolamentare il traffico, la sezione della viabilità provinciale si 
riduce a soli 4,40 m.. In corrispondenza dell’attraversamento del canale irriguo la strada provinciale 
presenta curve a gomito e ponticelli a sezione ristretta. Prima della località Sostegno la sezione stradale 
si riduce a 3,50 m ed è compresa tra manufatti idraulici o abitazioni prospicienti l’asse viario. 

  
Figura 32 - Inquadramento interferenze Subtratta E, via Po. 

L’incrocio con Via Po è particolarmente delicato come anche l’inizio della via, delimitato ad ovest da 
edifici e ad Est da recinzioni. Proseguendo verso il Fiume Po, si incrocia un parchetto attrezzato e 
successivamente al diradarsi del tessuto residenziale, la strada diventa di fatto priva di traffico veicolare. 
Giunti al limite del terrazzo, inizia l’argine maestro del Fiume Po, la cui viabilità sommitale come nello 
stato di fatto, non sarà pavimentata con conglomerato bituminoso. La larghezza media è di 3,40 m, che 
aumenta progressivamente a 4,00 m in corrispondenza del ponte sul Po della SP 199 in Comune di 
Spessa Po. Lungo questa tratta, all’altezza di una cascina abbandonata, sono presenti due tubazioni 
legate all’impianto di sollevamento delle acque di piena (idrovora), la cui profondità è di circa 15-20 cm 
da p.c. e pertanto, si procederà a riprofilare il tutto con pendenza impercettibile ma copertura adeguata. 
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Figura 33 – Inquadramento interferenze subtratta E, tubazioni idrovore. 

In prossimità della SP199, sempre sull’argine, si interseca via Roma che conduce ad un piccolo 
porticciolo turistico situato in ambito golenale. Successivamente per oltrepassare passare il ponte su Po, 
il tracciato di progetto devia verso il lato campagna con una rampa in ghiaia di 3,80 m di larghezza e con 
una pendenza inferiore al 10%. Una volta superato il ponte di Spessa, sono presenti due risalite 
entrambe praticabili: la prima ha una pendenza media superiore al 10%, la seconda è a servizio di un 
manufatto idraulico posto a qualche decina di metri più a valle la cui pendenza media è inferiore al 5%.  

 
4.5.1. Sottoservizi interferenti 

 

PAVIA ACQUE 

Rete Acquedotto 

La subtratta E e le tubazioni riferibili alla rete idrica, presso l’abitato di Sostegno, corrono parallele (Figura 
34). 
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Figura 34 – Inquadramento rete idrica subtratta E, località Sostegno – Pavia Acque. 

Rete Fognaria 

Anche la rete fognaria e la subtratta E, condividono lo stesso percorso in Loc. Sostegno (Figura 35).  

 
Figura 35 – Inquadramento rete fognaria, località Sostegno – Pavia Acque. 

4.6. SUBTRATTA F 
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In questa parte del tracciato, il progetto riprende l’argine maestro, qui caratterizzato da una 
pavimentazione in conglomerato bituminoso da ripristinare, e avente larghezza media 3,20 m fino al 
manufatto idraulico sul Fiume Olona a San Zenone al Po (PV). 

 
Figura 36 - Inquadramento interferenze subtratta F, chiavica F. Olona di Valle 

Superato il manufatto, l’argine maestro prosegue ancora con pavimentazione in da conglomerato 
bituminoso e larghezza media di 3,90 m in direzione del fiume Olona. Il percorso prevede il superamento 
del fiume per mezzo di un ponte che collega due strade di servizio esistenti che servono le attività agricole 
nella zona.  
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Figura 37 - Inquadramento interferenze subtratta F, in zona Fiume Olona. 

 
4.6.1. Sottoservizi interferenti 

PAVIA ACQUE 

Rete Acquedotto 

Non è stata rilevata alcuna interferenza con la subtratta E. 

Rete Fognaria 

La rete Fognaria interseca la subtratta in prossimità del manufatto presso il fiume Olona (Figura 
38Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) 
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Figura 38 – Inquadramento sotto servizi fognari, San Zenone al Po – Pavia Acque. 

4.7. SUBTRATTA G 

Riprendendo la percorrenza sull’argine a valle dell’Olona, la sommità risulta ampia con sottofondo misto 
terra-ghiaia spesso attraversato da accessi alla golena che ospita attività agricole o legate alla 
pioppicoltura. Il tratto che conduce al ponte sul Po in Comune di Pieve Porto Morone (SP412), vista la 
pericolosità del tratto dal punto di vista del traffico, prevede l’attraversamento dello stesso al di sotto 
dell’impalcato: tale zona è raggiungibile e ricollegato successivamente al rilevato arginale tramite rampe 
di salita e discesa. 
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Figura 39 - Inquadramento interferenze subtratta G, sovrappasso della SP 412. 



AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  
TRATTA L3: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AL TRATTO DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)  

DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO 
Progetto Esecutivo 

Relazione sottoservizi e interferenze 

 
5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A_Rev1.docx 36

 
 

4.7.1. Sottoservizi interferenti 

PAVIA ACQUE 

Rete Acquedotto 

Come visibile dallo stralcio cartografico, la subtratta G incontra una tubazione della rete idrica in località 
Mezzano (Pieve Porto Morone) (Figura 40). 

 
Figura 40 – Inquadramento sottoservizi rete idrica, Località Mezzano (Pieve Porto Morone) – Pavia Acque 

Rete Fognaria 

Non è stata rilevata alcuna presenza di manufatti che possano interferire con la subtratta. 

4.8. SUBTRATTA H 

Superata la SP123 la sommità del rilevato arginale è la sezione carrabile è di oltre 4.0 m. e lo stato di 
consistenza previsto in triplo strato riguarda una lunghezza di circa 4,00 km. Giunti presso la località 
Paradiso, l’argine ritorna asfaltato fino a Bosco Soncina, dove presenta una sezione variabile tra 3.50 e 
3.90 m. In questo tratto, la sommità è attraversata da numerosi accessi agli appezzamenti agricoli  e in 
area golenale. 
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Figura 41 - Inquadramento subtratta H.  

4.8.1. Sottoservizi interferenti 
 

Non sono stati rilevati e/o comunicati sottoservizi interrati che interferiscono con la subtratta H. 

4.9. SUBTRATTA I 

Da Loc. Bosco Soncina la viabilità arginale è promiscua, tuttavia il traffico veicolare è basso ed è utilizzata 
principalmente per giungere al Museo della Bonifica (loc. Bosco) e ad una attività di ristorazione lungo 
fiume. La larghezza media è di poco superiore a 3,00 m. 

Figura 42 - Inquadramento interferenze subtratta I, museo della Bonifica. 
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4.9.1. Sottoservizi interferenti 

PAVIA ACQUE 

Rete Acquedotto 

La subtratta I interseca o si trova in parallelismo stratto rispetto alla rete idrica comunale nella zona 
adiacente al Museo della Bonifica, in Loc. Bosco, ancora in Provincia di Pavia (Figura 43).  

Figura 43 – Inquadramento sottoservizi rete idrica subtratta I, Museo della Bonifica – Bosco (PV) – Pavia Acque 

Rete Fognaria 

Non è stato rilevato e/o comunicato alcun manufatto che intersechi la subtratta in esame. 

4.10. SUBTRATTA L 

Superato il Museo della bonifica, l’argine riprende in direzione Lambrinia e, ad una distanza di circa 300 
m da Via sul Castellazzo, è prevista la variante dell’attraversamento cicloturistico sul Fiume Lambro in 
località Lambrinia, che per questioni di spazi e sicurezza, è stata scelta in alternativa all’utilizzo in 
promiscuo dell’esistente ponte ferroviario sul fiume. Tale soluzione prevede la realizzazione di una nuova 
passerella ciclabile, di collegamento tra i due argini maestri, posta a più di 1 km di distanza 
dall’attraversamento della tratta ferroviaria Lodi-Pavia e a più di 2 km dalla confluenza con il Fiume Po. 
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Figura 44 - Inquadramento progetto nuovo ponte sul fiume Lambrinia. 

Attraversato il fiume Lambro il tracciato prosegue verso Corte Sant’Andrea con una sezione media di 
3.70 m.. All’altezza di cascina Cantanara si rileva la presenza di una linea elettrica aerea ad alta tensione 
che attraversa il fiume Lambro.  

 
4.10.1. Sottoservizi interferenti 

 
Non sono stati rilevati e/o comunicati sottoservizi interrati che interferiscono con la subtratta L. 

4.11. SUBTRATTA M 

Superata la curva che circoscrive l’abitato di Corte S.Andrea, l’argine ritorna ad essere pavimentato in 
conglomerato bituminoso di buona finitura, con sezione variabile da 3,60 m a 4,50 m fino a Valloria; il 
traffico su tale viabilità è riservato mezzi di manutenzione autorizzati. 
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Figura 45 – Inquadramento subtratta M 

4.11.1. Sottoservizi interferenti 
Non sono stati rilevati e/o comunicati sottoservizi interrati che interferiscono con la subtratta M. 

4.12. SUBTRATTA N 

Il percorso sull’argine prosegue senza interruzioni e prima del Centro Nautico Somaglia presenta una 
pavimentazione in ghiaia irregolare; si sottolinea la presenza di rape di accesso ai fondi agricoli. 

Figura 46 – Inquadramento subtratta N. 
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4.12.1. Sottoservizi interferenti 
Non sono stati rilevati e/o comunicati sottoservizi interrati che interferiscono con la subtratta N. 

4.13. SUBTRATTA O 

Tra le località di Valloria a Berghente, è presente un tratto arginale la cui pavimentazione bituminosa è 
deteriorata e pertanto, come per le altre subtratte, sarà da ripristinare compreso della segnaletica 
orizzontale specifica per la ciclovia. 

 
Figura 47 – Inquadramento tratta O 

I tratti che congiungono il borgo Berghente ad Alberelle–Case Corvi sono caratterizzati da una viabilità 
di tipo promiscuo con una sezione media superiore a 4.50 m; il traffico presente è costituito da mezzi 
agricoli, tuttavia il loro passaggio non è continuativo ma limitato ai soli periodi di attività di conduzione 
degli appezzamenti.  

 
4.13.1. Sottoservizi interferenti 

 
Non sono stati rilevati e/o comunicati sottoservizi interrati che interferiscono con la subtratta O. 

4.14. SUBTRATTA P 

Giunti in corrispondenza della La strada statale 9 "Via Emilia" (SS 9),  inizia un percorso ciclopedonale 
lungo oltre 3,00 km, delimitato da una staccionata esistente in legno. 
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Figura 48 Inquadramento interferenze subtratta P 

Giunti con il tracciato all’intersezione con il ponte sul Po di San Rocco al Porto, i8n Provincia di Lodi, la 
sezione del percorso è ridotta a 2,50 m in quanto vincolato dalla presenza della viabilità carrabile. 
Sempre in sede propria e sotto il cavalcavia nei pressi del Ipermercato Auchan, la larghezza si riduce a 
2,00 m per una lunghezza di 20,00 m, mentre la rampa di risalita ha una larghezza di 2,40 m. La subtratta 
P riprende il percorso ciclopedonale presente in direzione del Fiume Po con una larghezza media di 3,10 
m, in sede propria e non richiede interventi. 
 

4.14.1. Sottoservizi interferenti 
Non sono stati rilevati e/o comunicati sottoservizi interrati che interferiscono con la subtratta P. 
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5. COMUNICAZIONI 

Il processo di individuazione dei vincoli, antropici e non, e dei sottoservizi tramite i rilievi e i sopralluoghi 
in loco è stato condotto con estrema attenzione e precisione, in modo da raccogliere e confrontare tutte 
le informazioni necessarie e garantire la massima completezza e accuratezza delle comunicazioni inviate 
agli enti gestori delle reti intersecate.  
Il presente elaborato è complementare ai seguenti elaborati tecnici allegati alla progettazione esecutiva: 
 

CENSIMENTO E ABACO RISOLUZIONE INTERFERENZE 5.02_4258_PRO_E_STZ_RI_01A 
PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI DI PROGETTO 5.03_4258_PRO_E_STZ_PLS_01A 
INTERFERENZE SNAM - PLANIMETRIE E SEZIONI 5.04_4258_PRO_E_STZ_SNM_01A 

 
L'obiettivo principale di questa fase del progetto è quello di assicurare che tutte le eventuali 
problematiche legate alle reti intersecate vengano individuate e gestite nel modo più adeguato possibile, 
al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del progetto definitivo. 
In questo modo, gli enti invitati in Conferenza Servizi potranno esaminare attentamente tutte le 
informazioni fornite e formulare prescrizioni, se necessario, in modo da garantire il pieno rispetto delle 
normative e la massima efficacia del progetto. 
Si rimanda agli allegati, per visionare l’elenco dei gestori delle reti tecnologiche contattati, nonché le 
richieste stesse, unitamente alle risposte ricevute, ove presenti. 
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6. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

Il Progetto Definitivo, pur non avendo ricevuto risposta da parte di tutti gli enti gestori interpellati, ha 
individuato alcune interferenze, sia di tipo aereo che interrato. Per quanto riguarda le linee aeree 
intersecate, in linea di massima, è stato verificato che non comportino interferenze con le lavorazioni e 
che gli spazi disponibili siano sufficienti per evitare eventuali collisioni accidentali con le linee. Tuttavia, 
per garantire la massima sicurezza, verrà prestata particolare cura nei tratti in cui si registra la presenza 
di linee aeree interferenti. 
Per quanto riguarda le interferenze di tipo interrato, come nei casi della rete SNAM Pavia Acque e/o LD 
Reti, non è necessario alcun intervento specifico, in quanto gli interventi previsti sono superficiali e la 
profondità della condotta permette di intervenire in sicurezza.  
Tuttavia, dove si è ritenuto necessario oppure richiesto dal gestore si è proceduto o si procederà in fase 
di realizzazione al picchettamento delle tubazioni insieme al gestore per meglio definire l’ubicazione delle 
condotte e, se richiesto, verrà adottata una soluzione di protezione tramite beola, una lastra in 
calcestruzzo armato che permette la distribuzione dei carichi e la riduzione delle sollecitazioni alle 
condotte. 
Per le interferenze con la rete consortile che comportano situazioni di rischio, verranno installati parapetti 
tipo VENTO, la cui collocazione planimetrica è meglio individuata e descritta negli elaborati di progetto 
specifici. Questi parapetti, i cui tipologici sono descritti nei particolari costruttivi, contribuiranno a garantire 
la massima sicurezza per tutte le attività che si svolgeranno lungo il tracciato.  
In ogni caso, prima dell’inizio della cantierizzazione delle opere si dovrà procedere alla individuazione 
definitiva di tutte le interferenze presenti nelle aree di lavoro ed in quelle di accesso alle stesse, alla 
progettazione della risoluzione dell’interferenza e all’effettiva realizzazione delle opere di 
spostamento/eliminazione, in accordo con gli Enti gestori.  
Pertanto, qualora dovessero intervenire ulteriori modifiche ai sottoservizi rilevati, nell’intervallo di tempo 
che potrà trascorrere tra la redazione della soluzione progettuale e la sua realizzazione, gli stessi 
elaborati dovranno essere integrati e sottoposti a nuova approvazione. 
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7. ALLEGATI 

Si allegano i seguenti documenti: 

 Stralci cartografici dei sottoservizi tratti da PGT-PGSS comunali 
 Stralci cartografici dei sottoservizi tratti dalle mappe ricevute dagli Enti Gestori  
 Elenco Gestori sottoservizi 
 Comunicazioni di richiesta segnalazione sottoservizi  
 Risposte di segnalazione sottoservizi e cartografie ricevute 
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FASE PROGETTO ESECUTIVO
SOTTOSERVIZI DA GESTORE LDRETI



N

TAV. 21

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.dTAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO

FASE PROGETTO ESECUTIVO
SOTTOSERVIZI DA GESTORE LDRETI



N

TAV. 22

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.dTAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO

FASE PROGETTO ESECUTIVO
SOTTOSERVIZI DA GESTORE LDRETI



N

TAV. 23

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.dTAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO

FASE PROGETTO ESECUTIVO
SOTTOSERVIZI DA GESTORE LDRETI



N

TAV. 24

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.dTAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO

FASE PROGETTO ESECUTIVO
SOTTOSERVIZI DA GESTORE LDRETI



N

TAV. 25

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO

FASE PROGETTO ESECUTIVO
SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE



N

TAV. 26

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 27

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 28

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 29

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 30

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 31

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 32

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 33

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 34

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 35

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 36

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 37

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 38

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 39

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV.40

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 41

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 42

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 43

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 44

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 45

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 46

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



N

TAV. 47

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_E_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO SOTTOSERVIZI DA GESTORE PAVIA ACQUE

FASE PROGETTO ESECUTIVO



TAV. 0

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

5.01_4258_PRO_DE_STZ_RS_01A.TAU Engineering S.r.l. Studio Calvi S.r.l. Studio Associato Phytosfera Signal S.r.l.

PROGETTISTI
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 ParmaLOTTO 2: PV-E-9-MD SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI

ALLA TRATTA L3 DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (LO)
DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO

FASE PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO GESTORI SOTTOSERVIZI



Oggetto: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Data: 09/02/2023, 18:23
A: pvacque@postecert.it

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2
della ciclovia turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San
Rocco al Porto (LO) - C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA
URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o INTERRATI

SpeƩ.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia Interregionale per il
Fiume Po (AIPO) di eseguire la progeƩazione in oggeƩo.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi comunali
esistenƟ di Vostra competenza (interraƟ e fuoriterra) nelle aree interessate dal tracciato in
progeƩo.

Per servizi in aƩraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi preghiamo
di indicare con la migliore approssimazione la Ɵpologia, l'ubicazione planmetrica, la profondità di
interramento e le caraƩerisƟche tecniche, qualora in Vostro possesso.

Ringraziando anƟcipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a questa
richiesta ufficiale possiamo progeƩare le opere in previsione senza interferire con le Vostre linee,
colgo l'occasione per porgere cordiali saluƟ.

AllegaƟ:

‐ Tracciato del percorso in progeƩo sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.zip 5,6 MB

AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi

1 di 1 07/03/2023, 10:17



Oggetto: I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Ufficio Cartografia Pavia Acque S.c.a.r.l. <carto@paviaacque.it>
Data: 14/02/2023, 12:30
A: "info@phytosfera.it" <info@phytosfera.it>
CC: Grossi Alessandro <A.Grossi@asm.pv.it>, Zanaletti Valerio <v.zanaletti@asm.pv.it>,
"m.bergamaschi@asm.pv.it" <m.bergamaschi@asm.pv.it>, Balduzzi Massimo
<m.balduzzi@asm.pv.it>, Baldini PierDomenico
<pierdomenico.baldini@amiacque.gruppocap.it>

Buongiorno,

Come richiesto, si inoltra in allegato la cartografia dei sottoservizi Fognatura e
Acquedotto, in nostro possesso, per i tratti interessati dai vostri interventi.

Tratta A-B ACQUEDOTTO   E   Tratta A FOGNATURA

Per un eventuale sopralluogo, contattare:
Alessandro Grossi 348/1361479 o Valerio Zanaletti 345/1596553 per il servizio
fognatura.

Stefano Dovati 348/1361450 per servizio acquedotto.

Tratta B FOGNATURA

Per un eventuale    sopralluogo, contaƩare Ing.
pierdomenico.baldini@amiacque.gruppocap.it  che legge in copia.

La   posizione dei sottoservizi sulle planimetrie allegate   "E’ INDICATIVA", durante il
sopralluogo con i referenti fognatura e acquedotto vi sarà indicata la posizione più esatta

I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi

1 di 3 07/03/2023, 10:56



Ufficio S.I.T.

Pavia Acque s.c.a r.l
Sede legale
Via Taramelli 2
27100 Pavia(PV)
t. 800 193 850
f. 0382 1722100

www.paviaacque.it

delle condotte con gli eventuali allacci.

Si rammenta che dovranno essere adoƩate le modalità di scavo soƩo riportate.

1. mantenere distanza orizzontale dai bordi esterni delle tubazioni esistenƟ,
allacciamenƟ compresi, di almeno 50 cm (sia per tubazioni che pozzeƫ realizzandi);

2. in caso di intersezioni con tubazioni acquedoƩo queste dovranno essere

preferibilmente perpendicolari e mai inferiori a 45° e con distanza dal bordo tubo di
almeno 30 cm;

3. In caso di intersezioni con condoƩe fognarie non è permessa la manomissione della

condoƩa fognaria interferente e/o la modifica della stessa condoƩa aƩraverso
cambio di sezione o riduzione di diametro; dovrà essere realizzato idoneo passaggio

con cavalloƩo esclusivamente al di sopra della condoƩa fognaria o passaggio al di

soƩo della stessa esclusivamente con tecniche no‐ dig;
4. in ogni caso procedere alla esecuzione degli scavi con cura, preferibilmente con

scavo a mano;

5. nel caso di posa con tecnica no‐dig è obbligatorio mappatura dei soƩoservizi
esistenƟ con georadar, indipendentemente dalla disponibilità di cartografia e

tracciamento sul canƟere effeƩuato dai gestori;

Si precisa che eventuali richieste di tracciamento dei soƩoservizi di servizio idrico

integrato dovranno essere trasferite a carto@paviaacque.it almeno 10 giorni lavoraƟvi

prima dell’avvio dell’intervento in modo da pianificare per tempo i sopralluoghi.

Cordialmente

From: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Sent: Thursday, February 9, 2023 6:23 PM
To: pvacque@postecert.it
Subject: AIPO ‐ LOTTO 3 TraƩa L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) ‐
Richiesta SoƩoservizi

I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
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OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2 della ciclovia
turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) -
C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o
INTERRATI

Spett.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia
Interregionale per il Fiume Po (AIPO) di eseguire la progettazione in oggetto.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi
comunali esistenti di Vostra competenza (interrati e fuoriterra) nelle aree interessate dal
tracciato in progetto.

Per servizi in attraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi
preghiamo di indicare con la migliore approssimazione la tipologia, l'ubicazione
planmetrica, la profondità di interramento e le caratteristiche tecniche, qualora in Vostro
possesso.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a
questa richiesta ufficiale possiamo progettare le opere in previsione senza interferire con
le Vostre linee, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Allegati:

- Tracciato del percorso in progetto sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.kmz 21,8 kB

subtrattaA_rev01.pdf 227 kB

subtrattaB.pdf 546 kB

L3_A_.zip 7,2 MB

L3_B_.zip 6,1 MB

I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
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CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_A

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 13/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE FOGNATURA

PAVIA

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Etichette Nodi

Quote OSIT (Testo)

Quote OSIT (Simbolo)

Quote OSIT (Linea)

Nodo - Imp. Trattamento

Imp. Trattamento - Depuratore

Imp. Trattamento - Vasca Imhoff

Imp. Trattamento - Impianto di Fitodepurazione

Nodo - Impianto

Vasca di accumulo

Impianto di sollevamento

Tratta - Collettore

Collettore

Collettore in pressione

Tratta - Rete

Acque Miste

Acque Miste in Pressione

Acque nere

Acque nere in pressione

Acque bianche

Acque bianche in pressione

Acque sfiorate

Acque sfiorate in pressione

Acque depurate

Acque depurate in pressione

Tratta - Condotta disperdente

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_A

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 13/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE ACQUEDOTTO

PAVIA

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Captazione

Captazione da Corso d'Acqua

Captazione da Lago

Pozzo Uso Innaffiamento Aree Verdi

Pozzo Uso Potabile

Pozzo uso Industriale

Sorgente

Serbatoio

Accumulo/Partitore/Rompitratta

Pensile

Vasca Acque Reflue

Vasca/Setto

Impianto di Trattamento

Condotta - Adduzione

Adduzione Comunale

Adduzione Intercomunale

Adduzione Canale

Adduzione Premente

Condotta - Distribuzione

Condotta - Produzione

Condotta - Altri usi

Uso antincendio

Uso industriale/tecnologico

Uso innaffiamento aree verdi

Condotta - gestione terzi

Manufatto speciale - gestione terzi

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_B

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 13/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE FOGNATURA

VALLE SALIMBENE-LINAROLO

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Captazione

Captazione da Corso d'Acqua

Captazione da Lago

Pozzo Uso Innaffiamento Aree Verdi

Pozzo Uso Potabile

Pozzo uso Industriale

Sorgente

Serbatoio

Accumulo/Partitore/Rompitratta

Pensile

Vasca Acque Reflue

Vasca/Setto

Impianto di Trattamento

Condotta - Adduzione

Adduzione Comunale

Adduzione Intercomunale

Adduzione Canale

Adduzione Premente

Condotta - Distribuzione

Condotta - Produzione

Condotta - Altri usi

Uso antincendio

Uso industriale/tecnologico

Uso innaffiamento aree verdi

Condotta - gestione terzi

Manufatto speciale - gestione terzi

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_B

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 13/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE ACQUEDOTTO

VALLE SALIMBENE-LINAROLO

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Etichette Nodi

Quote OSIT (Testo)

Quote OSIT (Simbolo)

Quote OSIT (Linea)

Nodo - Imp. Trattamento

Imp. Trattamento - Depuratore

Imp. Trattamento - Vasca Imhoff

Imp. Trattamento - Impianto di Fitodepurazione

Nodo - Impianto

Vasca di accumulo

Impianto di sollevamento

Tratta - Collettore

Collettore

Collettore in pressione

Tratta - Rete

Acque Miste

Acque Miste in Pressione

Acque nere

Acque nere in pressione

Acque bianche

Acque bianche in pressione

Acque sfiorate

Acque sfiorate in pressione

Acque depurate

Acque depurate in pressione

Tratta - Condotta disperdente

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



Oggetto: I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Ufficio Cartografia Pavia Acque S.c.a.r.l. <carto@paviaacque.it>
Data: 14/02/2023, 11:49
A: "info@phytosfera.it" <info@phytosfera.it>
CC: Elena Vitali <elena.vitali@bronistradellapubblica.it>,
"federica.bruschi@bronistradellapubblica.it" <federica.bruschi@bronistradellapubblica.it>

Da: Ufficio Cartografia Pavia Acque S.c.a.r.l.
Inviato: martedì 14 febbraio 2023 11:39
A: info@phytosfera.it
Cc: Baldini PierDomenico <pierdomenico.baldini@amiacque.gruppocap.it>
OggeƩo: I: AIPO ‐ LOTTO 3 TraƩa L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO)
‐ Richiesta SoƩoservizi

Come richiesto, si inoltra   in allegato la cartografia dei soƩoservizi AcquedoƩo e

  Fognatura per il   traƩo interessato dai vostri lavori.

Per un eventuale    sopralluogo, contaƩare Ing.

pierdomenico.baldini@amiacque.gruppocap.it  che legge in copia.

La   posizione dei sottoservizi sulle planimetrie allegate   "E’ INDICATIVA", durante il
sopralluogo con i referenti fognatura e acquedotto vi sarà indicata la posizione più esatta
delle condotte con gli eventuali allacci.

Si rammenta che dovranno essere adoƩate le modalità di scavo soƩo riportate.

1. mantenere distanza orizzontale dai bordi esterni delle tubazioni esistenƟ,
allacciamenƟ compresi, di almeno 50 cm (sia per tubazioni che pozzeƫ realizzandi);

2. in caso di intersezioni con tubazioni acquedoƩo queste dovranno essere

preferibilmente perpendicolari e mai inferiori a 45° e con distanza dal bordo tubo di
almeno 30 cm;

3. In caso di intersezioni con condoƩe fognarie non è permessa la manomissione della

condoƩa fognaria interferente e/o la modifica della stessa condoƩa aƩraverso
cambio di sezione o riduzione di diametro; dovrà essere realizzato idoneo passaggio

con cavalloƩo esclusivamente al di sopra della condoƩa fognaria o passaggio al di

soƩo della stessa esclusivamente con tecniche no‐ dig;
4. in ogni caso procedere alla esecuzione degli scavi con cura, preferibilmente con

scavo a mano;

5. nel caso di posa con tecnica no‐dig è obbligatorio mappatura dei soƩoservizi
esistenƟ con georadar, indipendentemente dalla disponibilità di cartografia e
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Ufficio S.I.T.

Pavia Acque s.c.a r.l
Sede legale
Via Taramelli 2
27100 Pavia(PV)
t. 800 193 850
f. 0382 1722100

www.paviaacque.it

tracciamento sul canƟere effeƩuato dai gestori;

Si precisa che eventuali richieste di tracciamento dei soƩoservizi di servizio idrico

integrato dovranno essere trasferite a carto@paviaacque.it almeno 10 giorni lavoraƟvi

prima dell’avvio dell’intervento in modo da pianificare per tempo i sopralluoghi.

Cordialmente

From: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Sent: Thursday, February 9, 2023 6:23 PM
To: pvacque@postecert.it
Subject: AIPO ‐ LOTTO 3 TraƩa L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) ‐
Richiesta SoƩoservizi

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2 della ciclovia
turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) -
C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o
INTERRATI

Spett.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia
Interregionale per il Fiume Po (AIPO) di eseguire la progettazione in oggetto.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi
comunali esistenti di Vostra competenza (interrati e fuoriterra) nelle aree interessate dal
tracciato in progetto.

Per servizi in attraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi
preghiamo di indicare con la migliore approssimazione la tipologia, l'ubicazione
planmetrica, la profondità di interramento e le caratteristiche tecniche, qualora in Vostro
possesso.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a

I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
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questa richiesta ufficiale possiamo progettare le opere in previsione senza interferire con
le Vostre linee, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Allegati:

- Tracciato del percorso in progetto sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.kmz 21,8 kB

subtrattaC.pdf 528 kB

subtrattaD.pdf 549 kB

L3_C_.zip 4,4 MB

L3_D.zip 6,3 MB

I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
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CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_C

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 13/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE ACQUEDOTTO

BELGIOIOSO

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Captazione

Captazione da Corso d'Acqua

Captazione da Lago

Pozzo Uso Innaffiamento Aree Verdi

Pozzo Uso Potabile

Pozzo uso Industriale

Sorgente

Serbatoio

Accumulo/Partitore/Rompitratta

Pensile

Vasca Acque Reflue

Vasca/Setto

Impianto di Trattamento

Condotta - Adduzione

Adduzione Comunale

Adduzione Intercomunale

Adduzione Canale

Adduzione Premente

Condotta - Distribuzione

Condotta - Produzione

Condotta - Altri usi

Uso antincendio

Uso industriale/tecnologico

Uso innaffiamento aree verdi

Condotta - gestione terzi

Manufatto speciale - gestione terzi

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_C

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 13/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE FOGNATURA

BELGIOIOSO

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Etichette Nodi

Quote OSIT (Testo)

Quote OSIT (Simbolo)

Quote OSIT (Linea)

Nodo - Imp. Trattamento

Imp. Trattamento - Depuratore

Imp. Trattamento - Vasca Imhoff

Imp. Trattamento - Impianto di Fitodepurazione

Nodo - Impianto

Vasca di accumulo

Impianto di sollevamento

Tratta - Collettore

Collettore

Collettore in pressione

Tratta - Rete

Acque Miste

Acque Miste in Pressione

Acque nere

Acque nere in pressione

Acque bianche

Acque bianche in pressione

Acque sfiorate

Acque sfiorate in pressione

Acque depurate

Acque depurate in pressione

Tratta - Condotta disperdente

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_D

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 13/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE ACQUEDOTTO

BELGIOIOSO-TORRE DEI NEGRI

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Captazione

Captazione da Corso d'Acqua

Captazione da Lago

Pozzo Uso Innaffiamento Aree Verdi

Pozzo Uso Potabile

Pozzo uso Industriale

Sorgente

Serbatoio

Accumulo/Partitore/Rompitratta

Pensile

Vasca Acque Reflue

Vasca/Setto

Impianto di Trattamento

Condotta - Adduzione

Adduzione Comunale

Adduzione Intercomunale

Adduzione Canale

Adduzione Premente

Condotta - Distribuzione

Condotta - Produzione

Condotta - Altri usi

Uso antincendio

Uso industriale/tecnologico

Uso innaffiamento aree verdi

Condotta - gestione terzi

Manufatto speciale - gestione terzi

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_D

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 13/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE FOGNATURA

BELGIOIOSO-TORRE DEI NEGRI

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Etichette Nodi

Quote OSIT (Testo)

Quote OSIT (Simbolo)

Quote OSIT (Linea)

Nodo - Imp. Trattamento

Imp. Trattamento - Depuratore

Imp. Trattamento - Vasca Imhoff

Imp. Trattamento - Impianto di Fitodepurazione

Nodo - Impianto

Vasca di accumulo

Impianto di sollevamento

Tratta - Collettore

Collettore

Collettore in pressione

Tratta - Rete

Acque Miste

Acque Miste in Pressione

Acque nere

Acque nere in pressione

Acque bianche

Acque bianche in pressione

Acque sfiorate

Acque sfiorate in pressione

Acque depurate

Acque depurate in pressione

Tratta - Condotta disperdente

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



Oggetto: I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Ufficio Cartografia Pavia Acque S.c.a.r.l. <carto@paviaacque.it>
Data: 14/02/2023, 12:02
A: "info@phytosfera.it" <info@phytosfera.it>
CC: Elena Vitali <elena.vitali@bronistradellapubblica.it>,
"federica.bruschi@bronistradellapubblica.it" <federica.bruschi@bronistradellapubblica.it>

Buongiorno,

Come richiesto, si inoltra in allegato la cartografia dei sottoservizi Fognatura e
Acquedotto, in nostro possesso, per i tratti interessati dai vostri interventi.

Per eventuale sopralluogo, contaƩare Geom. Elena
Vitali elena.vitali@bronistradellapubblica.it ,federica.bruschi@bronistradellap
ubblica.it che leggono in copia

La   posizione dei sottoservizi sulle planimetrie allegate   "E’ INDICATIVA", durante il
sopralluogo con i referenti fognatura e acquedotto vi sarà indicata la posizione più esatta
delle condotte con gli eventuali allacci.

Si rammenta che dovranno essere adoƩate le modalità di scavo soƩo riportate.

1. mantenere distanza orizzontale dai bordi esterni delle tubazioni esistenƟ,

allacciamenƟ compresi, di almeno 50 cm (sia per tubazioni che pozzeƫ realizzandi);
2. in caso di intersezioni con tubazioni acquedoƩo queste dovranno essere

preferibilmente perpendicolari e mai inferiori a 45° e con distanza dal bordo tubo di

almeno 30 cm;
3. In caso di intersezioni con condoƩe fognarie non è permessa la manomissione della

condoƩa fognaria interferente e/o la modifica della stessa condoƩa aƩraverso

cambio di sezione o riduzione di diametro; dovrà essere realizzato idoneo passaggio
con cavalloƩo esclusivamente al di sopra della condoƩa fognaria o passaggio al di

soƩo della stessa esclusivamente con tecniche no‐ dig;

4. in ogni caso procedere alla esecuzione degli scavi con cura, preferibilmente con
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Ufficio S.I.T.

Pavia Acque s.c.a r.l
Sede legale
Via Taramelli 2
27100 Pavia(PV)
t. 800 193 850
f. 0382 1722100

www.paviaacque.it

scavo a mano;

5. nel caso di posa con tecnica no‐dig è obbligatorio mappatura dei soƩoservizi
esistenƟ con georadar, indipendentemente dalla disponibilità di cartografia e

tracciamento sul canƟere effeƩuato dai gestori;

Si precisa che eventuali richieste di tracciamento dei soƩoservizi di servizio idrico

integrato dovranno essere trasferite a carto@paviaacque.it almeno 10 giorni lavoraƟvi

prima dell’avvio dell’intervento in modo da pianificare per tempo i sopralluoghi.

Cordialmente

From: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Sent: Thursday, February 9, 2023 6:23 PM
To: pvacque@postecert.it
Subject: AIPO ‐ LOTTO 3 TraƩa L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) ‐
Richiesta SoƩoservizi

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2 della ciclovia
turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) -
C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o
INTERRATI

Spett.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia
Interregionale per il Fiume Po (AIPO) di eseguire la progettazione in oggetto.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi
comunali esistenti di Vostra competenza (interrati e fuoriterra) nelle aree interessate dal
tracciato in progetto.

Per servizi in attraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi
preghiamo di indicare con la migliore approssimazione la tipologia, l'ubicazione

I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
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planmetrica, la profondità di interramento e le caratteristiche tecniche, qualora in Vostro
possesso.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a
questa richiesta ufficiale possiamo progettare le opere in previsione senza interferire con
le Vostre linee, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Allegati:

- Tracciato del percorso in progetto sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.kmz 21,8 kB

subtrattaE.pdf 541 kB

subtrattaF.pdf 498 kB

L3_E_.zip 5,4 MB

L3_F.zip 5,8 MB
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RETE ACQUEDOTTO

TRATTA_L3_E

SPESSA

Data:Scala 1:5000
AREA TECNICA

13/02/2023
CARTOGRAFIA

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

TRATTA_L3_E

RETE ACQUEDOTTO

SPESSA

AREA TECNICA



Captazione

Captazione da Corso d'Acqua

Captazione da Lago

Pozzo Uso Innaffiamento Aree Verdi

Pozzo Uso Potabile

Pozzo uso Industriale

Sorgente

Serbatoio

Accumulo/Partitore/Rompitratta

Pensile

Vasca Acque Reflue

Vasca/Setto

Impianto di Trattamento

Condotta - Adduzione

Adduzione Comunale

Adduzione Intercomunale

Adduzione Canale

Adduzione Premente

Condotta - Distribuzione

Condotta - Produzione

Condotta - Altri usi

Uso antincendio

Uso industriale/tecnologico

Uso innaffiamento aree verdi

Condotta - gestione terzi

Manufatto speciale - gestione terzi

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



RETE FOGNATURA

TRATTA_L3_E

SPESSA

Data:Scala 1:5000
AREA TECNICA

13/02/2023
CARTOGRAFIA

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

TRATTA_L3_E

RETE FOGNATURA

SPESSA

AREA TECNICA



Etichette Nodi

Quote OSIT (Testo)

Quote OSIT (Simbolo)

Quote OSIT (Linea)

Nodo - Imp. Trattamento

Imp. Trattamento - Depuratore

Imp. Trattamento - Vasca Imhoff

Imp. Trattamento - Impianto di Fitodepurazione

Nodo - Impianto

Vasca di accumulo

Impianto di sollevamento

Tratta - Collettore

Collettore

Collettore in pressione

Tratta - Rete

Acque Miste

Acque Miste in Pressione

Acque nere

Acque nere in pressione

Acque bianche

Acque bianche in pressione

Acque sfiorate

Acque sfiorate in pressione

Acque depurate

Acque depurate in pressione

Tratta - Condotta disperdente

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_F

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 13/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE ACQUEDOTTO

SAN ZENONE AL PO

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Captazione

Captazione da Corso d'Acqua

Captazione da Lago

Pozzo Uso Innaffiamento Aree Verdi

Pozzo Uso Potabile

Pozzo uso Industriale

Sorgente

Serbatoio

Accumulo/Partitore/Rompitratta

Pensile

Vasca Acque Reflue

Vasca/Setto

Impianto di Trattamento

Condotta - Adduzione

Adduzione Comunale

Adduzione Intercomunale

Adduzione Canale

Adduzione Premente

Condotta - Distribuzione

Condotta - Produzione

Condotta - Altri usi

Uso antincendio

Uso industriale/tecnologico

Uso innaffiamento aree verdi

Condotta - gestione terzi

Manufatto speciale - gestione terzi

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_F

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 13/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE FOGNATURA

SAN ZENONE AL PO

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Etichette Nodi

Quote OSIT (Testo)

Quote OSIT (Simbolo)

Quote OSIT (Linea)

Nodo - Imp. Trattamento

Imp. Trattamento - Depuratore

Imp. Trattamento - Vasca Imhoff

Imp. Trattamento - Impianto di Fitodepurazione

Nodo - Impianto

Vasca di accumulo

Impianto di sollevamento

Tratta - Collettore

Collettore

Collettore in pressione

Tratta - Rete

Acque Miste

Acque Miste in Pressione

Acque nere

Acque nere in pressione

Acque bianche

Acque bianche in pressione

Acque sfiorate

Acque sfiorate in pressione

Acque depurate

Acque depurate in pressione

Tratta - Condotta disperdente

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



Oggetto: I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Ufficio Cartografia Pavia Acque S.c.a.r.l. <carto@paviaacque.it>
Data: 14/02/2023, 11:17
A: "info@phytosfera.it" <info@phytosfera.it>
CC: Baldini PierDomenico <pierdomenico.baldini@amiacque.gruppocap.it>

Come richiesto, si inoltra   in allegato la cartografia dei soƩoservizi AcquedoƩo e
  Fognatura per il   traƩo interessato dai vostri lavori.

Per un eventuale    sopralluogo, contaƩare Ing.
pierdomenico.baldini@amiacque.gruppocap.it  che legge in copia.

La   posizione dei sottoservizi sulle planimetrie allegate   "E’ INDICATIVA", durante il
sopralluogo con i referenti fognatura e acquedotto vi sarà indicata la posizione più esatta
delle condotte con gli eventuali allacci.

Si rammenta che dovranno essere adoƩate le modalità di scavo soƩo riportate.
1. mantenere distanza orizzontale dai bordi esterni delle tubazioni esistenƟ,

allacciamenƟ compresi, di almeno 50 cm (sia per tubazioni che pozzeƫ realizzandi);

2. in caso di intersezioni con tubazioni acquedoƩo queste dovranno essere
preferibilmente perpendicolari e mai inferiori a 45° e con distanza dal bordo tubo di

almeno 30 cm;

3. In caso di intersezioni con condoƩe fognarie non è permessa la manomissione della
condoƩa fognaria interferente e/o la modifica della stessa condoƩa aƩraverso

cambio di sezione o riduzione di diametro; dovrà essere realizzato idoneo passaggio

con cavalloƩo esclusivamente al di sopra della condoƩa fognaria o passaggio al di
soƩo della stessa esclusivamente con tecniche no‐ dig;

4. in ogni caso procedere alla esecuzione degli scavi con cura, preferibilmente con

scavo a mano;
5. nel caso di posa con tecnica no‐dig è obbligatorio mappatura dei soƩoservizi

esistenƟ con georadar, indipendentemente dalla disponibilità di cartografia e

tracciamento sul canƟere effeƩuato dai gestori;

Si precisa che eventuali richieste di tracciamento dei soƩoservizi di servizio idrico

integrato dovranno essere trasferite a carto@paviaacque.it almeno 10 giorni lavoraƟvi
prima dell’avvio dell’intervento in modo da pianificare per tempo i sopralluoghi.

Cordialmente

I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
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Ufficio S.I.T.

Pavia Acque s.c.a r.l
Sede legale
Via Taramelli 2
27100 Pavia(PV)
t. 800 193 850
f. 0382 1722100

www.paviaacque.it

From: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Sent: Thursday, February 9, 2023 6:23 PM
To: pvacque@postecert.it
Subject: AIPO ‐ LOTTO 3 TraƩa L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) ‐
Richiesta SoƩoservizi

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2 della ciclovia
turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) -
C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o
INTERRATI

Spett.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia
Interregionale per il Fiume Po (AIPO) di eseguire la progettazione in oggetto.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi
comunali esistenti di Vostra competenza (interrati e fuoriterra) nelle aree interessate dal
tracciato in progetto.

Per servizi in attraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi
preghiamo di indicare con la migliore approssimazione la tipologia, l'ubicazione
planmetrica, la profondità di interramento e le caratteristiche tecniche, qualora in Vostro
possesso.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a
questa richiesta ufficiale possiamo progettare le opere in previsione senza interferire con
le Vostre linee, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Allegati:

- Tracciato del percorso in progetto sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
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Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

subtrattaG.pdf 509 kB

subtrattaH.pdf 515 kB

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.kmz 21,8 kB

L3_G.zip 5,2 MB

L3_H.zip 5,0 MB
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CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_G

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 14/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE ACQUEDOTTO

PIEVE PORTO MORONE

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Captazione

Captazione da Corso d'Acqua

Captazione da Lago

Pozzo Uso Innaffiamento Aree Verdi

Pozzo Uso Potabile

Pozzo uso Industriale

Sorgente

Serbatoio

Accumulo/Partitore/Rompitratta

Pensile

Vasca Acque Reflue

Vasca/Setto

Impianto di Trattamento

Condotta - Adduzione

Adduzione Comunale

Adduzione Intercomunale

Adduzione Canale

Adduzione Premente

Condotta - Distribuzione

Condotta - Produzione

Condotta - Altri usi

Uso antincendio

Uso industriale/tecnologico

Uso innaffiamento aree verdi

Condotta - gestione terzi

Manufatto speciale - gestione terzi

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_G

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 13/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE FOGNATURA

PIEVE PORTO MORONE

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Etichette Nodi

Quote OSIT (Testo)

Quote OSIT (Simbolo)

Quote OSIT (Linea)

Nodo - Imp. Trattamento

Imp. Trattamento - Depuratore

Imp. Trattamento - Vasca Imhoff

Imp. Trattamento - Impianto di Fitodepurazione

Nodo - Impianto

Vasca di accumulo

Impianto di sollevamento

Tratta - Collettore

Collettore

Collettore in pressione

Tratta - Rete

Acque Miste

Acque Miste in Pressione

Acque nere

Acque nere in pressione

Acque bianche

Acque bianche in pressione

Acque sfiorate

Acque sfiorate in pressione

Acque depurate

Acque depurate in pressione

Tratta - Condotta disperdente

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_H

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 14/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE ACQUEDOTTO

BADIA PAVESE-MONTICELLI PAVESE

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Captazione

Captazione da Corso d'Acqua

Captazione da Lago

Pozzo Uso Innaffiamento Aree Verdi

Pozzo Uso Potabile

Pozzo uso Industriale

Sorgente

Serbatoio

Accumulo/Partitore/Rompitratta

Pensile

Vasca Acque Reflue

Vasca/Setto

Impianto di Trattamento

Condotta - Adduzione

Adduzione Comunale

Adduzione Intercomunale

Adduzione Canale

Adduzione Premente

Condotta - Distribuzione

Condotta - Produzione

Condotta - Altri usi

Uso antincendio

Uso industriale/tecnologico

Uso innaffiamento aree verdi

Condotta - gestione terzi

Manufatto speciale - gestione terzi

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



CARTOGRAFIA

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

TRATTA L3_H

Fax: 0382 434779 - info@paviaacque.it

Scala 1:5000 14/02/2023

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. - Via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)

RETE FOGNATURA

BADIA PAVESE-MONTICELLI PAVESE

Data:
AREA TECNICA

CARTOGRAFIA



Etichette Nodi

Quote OSIT (Testo)

Quote OSIT (Simbolo)

Quote OSIT (Linea)

Nodo - Imp. Trattamento

Imp. Trattamento - Depuratore

Imp. Trattamento - Vasca Imhoff

Imp. Trattamento - Impianto di Fitodepurazione

Nodo - Impianto

Vasca di accumulo

Impianto di sollevamento

Tratta - Collettore

Collettore

Collettore in pressione

Tratta - Rete

Acque Miste

Acque Miste in Pressione

Acque nere

Acque nere in pressione

Acque bianche

Acque bianche in pressione

Acque sfiorate

Acque sfiorate in pressione

Acque depurate

Acque depurate in pressione

Tratta - Condotta disperdente

Confini comunali

sulzano_Particolare_architettonico 0-110000

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000

Legenda



Oggetto: I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Ufficio Cartografia Pavia Acque S.c.a.r.l. <carto@paviaacque.it>
Data: 14/02/2023, 11:38
A: "info@phytosfera.it" <info@phytosfera.it>
CC: Baldini PierDomenico <pierdomenico.baldini@amiacque.gruppocap.it>

Come richiesto, si inoltra   in allegato la cartografia dei soƩoservizi AcquedoƩo e
  Fognatura per il   traƩo interessato dai vostri lavori.

Per un eventuale    sopralluogo, contaƩare Ing.
pierdomenico.baldini@amiacque.gruppocap.it  che legge in copia.

La   posizione dei sottoservizi sulle planimetrie allegate   "E’ INDICATIVA", durante il
sopralluogo con i referenti fognatura e acquedotto vi sarà indicata la posizione più esatta
delle condotte con gli eventuali allacci.

Si rammenta che dovranno essere adoƩate le modalità di scavo soƩo riportate.
1. mantenere distanza orizzontale dai bordi esterni delle tubazioni esistenƟ,

allacciamenƟ compresi, di almeno 50 cm (sia per tubazioni che pozzeƫ realizzandi);

2. in caso di intersezioni con tubazioni acquedoƩo queste dovranno essere
preferibilmente perpendicolari e mai inferiori a 45° e con distanza dal bordo tubo di

almeno 30 cm;

3. In caso di intersezioni con condoƩe fognarie non è permessa la manomissione della
condoƩa fognaria interferente e/o la modifica della stessa condoƩa aƩraverso

cambio di sezione o riduzione di diametro; dovrà essere realizzato idoneo passaggio

con cavalloƩo esclusivamente al di sopra della condoƩa fognaria o passaggio al di
soƩo della stessa esclusivamente con tecniche no‐ dig;

4. in ogni caso procedere alla esecuzione degli scavi con cura, preferibilmente con

scavo a mano;
5. nel caso di posa con tecnica no‐dig è obbligatorio mappatura dei soƩoservizi

esistenƟ con georadar, indipendentemente dalla disponibilità di cartografia e

tracciamento sul canƟere effeƩuato dai gestori;

Si precisa che eventuali richieste di tracciamento dei soƩoservizi di servizio idrico

integrato dovranno essere trasferite a carto@paviaacque.it almeno 10 giorni lavoraƟvi
prima dell’avvio dell’intervento in modo da pianificare per tempo i sopralluoghi.

Cordialmente

I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi

1 di 3 07/03/2023, 10:51



Ufficio S.I.T.

Pavia Acque s.c.a r.l
Sede legale
Via Taramelli 2
27100 Pavia(PV)
t. 800 193 850
f. 0382 1722100

www.paviaacque.it

From: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Sent: Thursday, February 9, 2023 6:23 PM
To: pvacque@postecert.it
Subject: AIPO ‐ LOTTO 3 TraƩa L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) ‐
Richiesta SoƩoservizi

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2 della ciclovia
turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) -
C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o
INTERRATI

Spett.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia
Interregionale per il Fiume Po (AIPO) di eseguire la progettazione in oggetto.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi
comunali esistenti di Vostra competenza (interrati e fuoriterra) nelle aree interessate dal
tracciato in progetto.

Per servizi in attraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi
preghiamo di indicare con la migliore approssimazione la tipologia, l'ubicazione
planmetrica, la profondità di interramento e le caratteristiche tecniche, qualora in Vostro
possesso.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a
questa richiesta ufficiale possiamo progettare le opere in previsione senza interferire con
le Vostre linee, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Allegati:

- Tracciato del percorso in progetto sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna

I: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
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Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.kmz 21,8 kB

subtrattaI.pdf 338 kB

subtrattaL_rev01.pdf 188 kB

L3_L.zip 5,7 MB

L3_I.zip 4,5 MB
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Oggetto: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Data: 09/02/2023, 18:21
A: ldreti@pec.ldreti.it

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2
della ciclovia turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San
Rocco al Porto (LO) - C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA
URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o INTERRATI

SpeƩ.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia Interregionale per il
Fiume Po (AIPO) di eseguire la progeƩazione in oggeƩo.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi comunali
esistenƟ di Vostra competenza (interraƟ e fuoriterra) nelle aree interessate dal tracciato in
progeƩo.

Per servizi in aƩraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi preghiamo
di indicare con la migliore approssimazione la Ɵpologia, l'ubicazione planmetrica, la profondità di
interramento e le caraƩerisƟche tecniche, qualora in Vostro possesso.

Ringraziando anƟcipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a questa
richiesta ufficiale possiamo progeƩare le opere in previsione senza interferire con le Vostre linee,
colgo l'occasione per porgere cordiali saluƟ.

AllegaƟ:

‐ Tracciato del percorso in progeƩo sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.zip 5,6 MB

AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
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Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal
Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: "Per conto di: ldreti@pec.ldreti.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 13/02/2023, 11:04
A: info@pec.phytosfera.it
CC: a.sozzani@ldreti.it, a.bossi@ldreti.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/02/2023 alle ore 11:04:54 (+0100) il messaggio
"Re: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di
San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi" è stato inviato da "ldreti@pec.ldreti.it"
indirizzato a:
a.bossi@ldreti.it a.sozzani@ldreti.it info@pec.phytosfera.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec21004.20230213110454.193917.218.1.36@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: Re: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: ldreti@pec.ldreti.it
Data: 13/02/2023, 11:04
A: info@pec.phytosfera.it
CC: a.sozzani@ldreti.it, a.bossi@ldreti.it

In riferimento alla Vostra richiesta del   10/02/23     , relativa alla segnalazione sottoservizi in Via    VARIE   nel
Comune di    PAVIA   si trasmette l'estratto di mappa che evidenzia la rete nell'area da voi indicata come zona di
interesse. 

Si informa che le informazioni derivano da un sistema SIT; pertanto, i tracciati delle tubazioni sono sempre e
comunque indicativi; eventuali insufficienze od inesattezze d'indicazione non saranno considerate liberatorie nei
confronti di qualsiasi rottura e/o danneggiamento agli impianti che Vi saranno addebitati per gli oneri di ripristino. 

Si informa altresì che la planimetria rappresenta solo condotte di distribuzione e non le singole prese di utenza, che
saranno individuate in loco. 

Pertanto, ogni attività di scavo in prossimità di condotte deve essere eseguita con responsabilità e precauzione,
adottando tutte le misure necessarie al fine di evitare o incorrere in incidenti e danni a cose e persone. 

L'Impresa di scavo DEVE contattare preventivamente, con congruo anticipo, l'Area Operativa di riferimento mediante
la casella di posta elettronica segreteria@ldreti.it per concordare sopralluogo e tracciatura in loco delle condotte
interferenti prima di qualsiasi attività di scavo o demolizione. 

NOTE PER RETI GAS 

Si rende noto che le reti gas che percorrono le strade dei Comuni in gestione da LD Reti Srl sono esercite sia a
pressione ricadenti nella 4^ che nella 7^ specie (D.M. 24/11/84 e s.m.i.) e la loro rottura comporterebbe gravissimi
rischi per l'incolumità degli operatori e per le attività che si svolgono nelle vicinanze. 

Si invita alla conduzione dei lavori di scavo con la massima prudenza ed attenzione e nel rispetto di quanto prescritto
dalla norma UNI-CIG 10576 e UNI 9165, si consiglia di eseguire degli assaggi a campione procedendo con lo scavo
come indicato dalle norme UNI precedentemente citate. 

POSTA CERTIFICATA: Re: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Ric...
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Confidando nella Vostra collaborazione e a disposizione per eventuali chiarimenti, si informa che in caso di
danneggiamento delle nostre condotte deve essere attivato il servizio di 

PRONTO INTERVENTO GAS 800 200171 

Da: info@pec.phytosfera.it
Inviato: 09/02/2023 18:21
A: ldreti@pec.ldreti.it;
Oggetto: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto
(LO) - Richiesta Sottoservizi

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2 della ciclovia turistica
nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - C.I.G. 9338566C71 - C.U.P.
B41B22001400002 - RICHIESTA URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o INTERRATI

Spett.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO)
di eseguire la progettazione in oggetto.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi comunali esistenti di Vostra
competenza (interrati e fuoriterra) nelle aree interessate dal tracciato in progetto.

Per servizi in attraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi preghiamo di indicare con la
migliore approssimazione la tipologia, l'ubicazione planmetrica, la profondità di interramento e le caratteristiche
tecniche, qualora in Vostro possesso.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a questa richiesta ufficiale
possiamo progettare le opere in previsione senza interferire con le Vostre linee, colgo l'occasione per porgere cordiali
saluti.

Allegati:

- Tracciato del percorso in progetto sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

daticert.xml 1,0 kB

postacert.eml 4,6 MB

QU_Tracciato.pdf 174 kB

ReteGS.pdf 3,2 MB
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Oggetto: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: "De Luca, Antonio" <antonio.deluca.3223@snam.it>
Data: 17/02/2023, 13:03
A: "info@phytosfera.it" <info@phytosfera.it>
CC: "Pascolini, Marco" <Marco.Pascolini@snam.it>, "Agnelli, Christian"
<Christian.Agnelli@snam.it>, "Graziani, Paolo" <paolo.graziani@snam.it>, "Voltini, Paolo"
<Paolo.Voltini@snam.it>

Buongiorno,
come già anƟcipato telefonicamente con doƩ. Maderna, per quanto riguarda l’area di competenza del centro
snam di Pavia, la futura ciclovia interferisce in più punƟ i nostri metanodoƫ.

Per   poter   valutare   idoneamente   la   compaƟbilità   dell’opera   risulta   indispensabile   che   ci   venga   fornita   la

seguente documentazione di deƩaglio:

• progeƩo   in   scala   adeguata   con   evidenziata   l’aƩuale   posizione   degli   impianƟ   Snam   Rete   Gas

(precedentemente piccheƩaƟ) e le relaƟve fasce di rispeƩo;

•    tavola comparaƟva con stato di faƩo e stato futuro;

•         sezioni   dell’opera   nei   punƟ   di   incrocio   e   parallelismo   con   i   ns   tubi   per   la   correƩa   valutazione

dell’interferenza.

Resto in aƩesa di una vostra data uƟle per il piccheƩamento dei nostri metanodoƫ.

Cordiali saluƟ.

Antonio De Luca
Tecnico di Centro

Via Roma, 18
27028 San MarƟno
Siccomario (PV)
Ph. 0382.498407
Mob. 347.9676178
antonio.deluca.3223@snam.it
www.snam.it

AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
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Internal

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Santa Barbara 7
Tel. centralino: 02 3703 1
www.snamretegas.it
Capitale Sociale € 1.200.000.000 i.v.
Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1219553 Partita
IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.

Quest'email e i documenti eventualmente allegati sono indirizzati unicamente ai destinatari sopra indicati. Poichè l'email
potrebbe contenere informazioni confidenziali, per cortesia avvertite subito il mittente se il messaggio è stato spedito alla
persona sbagliata e cancellatelo in modo permanente. Il messaggio non può essere diffuso, né inoltrato a terzi, senza il
consenso esplicito del mittente.

This e-mail and any attached documents are intended only for the addressee(s) named above. As this email may contain
confidential or legal priviliged information, please notify us immmediately if you are not the named addressee and delete
the message permanently. This message and any attached documents should not be disclosed to any other person nor
copies taken without the prior consent of the sender.

Allegati:

subtrattaA_rev01SNAM.pdf 286 kB

subtrattaB-SNAM.pdf 628 kB
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MACRO TRATTA L3 SUB-TRATTA A 

 

 

RI03223
Linee Connesse

RI03223
Callout
INCROCIO E PARALLELISMO CON MET. 
20 CORTE-TORINO DN 400, 
414171 DER. PER PAVIA DN 150 
1744 SPINA DI PAVIA DN 250



MACRO TRATTA L3 SUB‐TRATTA B 

 

 

RI03223
Linee Connesse

RI03223
Callout
INCROCIO E PARALLELISMO CON MET. 
20 CORTE -TORINO DN 400
4103677 ALL. ALBUZZANO 2^ PRESA DN 100

RI03223
Linee Connesse

RI03223
Callout
INCROCIO CON MET. 20 CORTE-TORINO DN 400

RI03223
Ellisse

RI03223
Callout
INCROCIO CON MET. 20 CORTE-TORINO DN 400



Oggetto: 4258 - Ciclovia Vento Interferenze rete Snam
Mittente: Tecnico TAU Engineering <tecnico@tauengineering.net>
Data: 24/07/2023, 17:46
A: "christian.agnelli@snam.it" <christian.agnelli@snam.it>, "antonio.deluca.3223@snam.it"
<antonio.deluca.3223@snam.it>
CC: Studio Associato Phytosfera <info@phytosfera.it>

Buonasera,

a seguito del vostro gen�le parere alla Conferenza dei Servizi per la proge�azione della Tra�a L3 della Ciclovia Vento,
si chiede gen�lmente una disponibilità per individuare i pun� di interferenza dell’opera in ogge�o con la vostra rete, al
fine di poter produrre gli elabora� richies�.

Restando a disposizione per eventuali chiarimen�, porgo cordiali salu�.

Restando a disposizione per eventuali chiarimen�, porgo cordiali salu�.

Con l’occasione si comunica che, con decorrenza 02/05/2023, la nostra Società ha trasferito la propria sede legale e
operativa da via Privata Oslavia, 18/7 a via Ettore Ciccotti n. 3 (scala C – citofono 166) 20161 Milano. Restano invariati tutti
gli altri dati anagrafici e fiscali.

Ing. Tommaso Farchioni
TAU Engineering s.r.l.
Via Ettore Ciccotti, 3 - 20161 MILANO
cell. 345 3499503
tel. 02 26417244
e-mail: tecnico@tauengineering.net

tau@pec.tauengineering.net
www.t-au.com

Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente
sopraindicati.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza
dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi invitiamo a contattare il mittente e a cancellare il messaggio. Grazie.
This message and its attachments are addressed solely to the persons above and may contain confidential information. If you have received the message in error,
be informed that any use of the content hereof is prohibited.
Please return it immediately to the sender and delete the message. Should you have any questions, please contact us by replying to the sender. Thank you.

4258 - Ciclovia Vento Interferenze rete Snam
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Oggetto: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Data: 17/02/2023, 12:20
A: centrocremona@pec.snamretegas.it

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2
della ciclovia turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San
Rocco al Porto (LO) - C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA
URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o INTERRATI

SpeƩ.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia Interregionale per il
Fiume Po (AIPO) di eseguire la progeƩazione in oggeƩo.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi comunali
esistenƟ di Vostra competenza (interraƟ e fuoriterra) nelle aree interessate dal tracciato in
progeƩo.

Per servizi in aƩraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi preghiamo
di indicare con la migliore approssimazione la Ɵpologia, l'ubicazione planmetrica, la profondità di
interramento e le caraƩerisƟche tecniche, qualora in Vostro possesso.

Ringraziando anƟcipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a questa
richiesta ufficiale possiamo progeƩare le opere in previsione senza interferire con le Vostre linee,
colgo l'occasione per porgere cordiali saluƟ.

AllegaƟ:

‐ Tracciato del percorso in progeƩo sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.zip 5,6 MB
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Oggetto: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Data: 09/02/2023, 18:20
A: aot-milano@pec.terna.it

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2
della ciclovia turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San
Rocco al Porto (LO) - C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA
URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o INTERRATI

SpeƩ.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia Interregionale per il
Fiume Po (AIPO) di eseguire la progeƩazione in oggeƩo.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi comunali
esistenƟ di Vostra competenza (interraƟ e fuoriterra) nelle aree interessate dal tracciato in
progeƩo.

Per servizi in aƩraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi preghiamo
di indicare con la migliore approssimazione la Ɵpologia, l'ubicazione planmetrica, la profondità di
interramento e le caraƩerisƟche tecniche, qualora in Vostro possesso.

Ringraziando anƟcipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a questa
richiesta ufficiale possiamo progeƩare le opere in previsione senza interferire con le Vostre linee,
colgo l'occasione per porgere cordiali saluƟ.

AllegaƟ:

‐ Tracciato del percorso in progeƩo sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.zip 5,6 MB
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Oggetto: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Data: 09/02/2023, 18:25
A: assistenzascavi_lo@telecomitalia.it

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2
della ciclovia turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San
Rocco al Porto (LO) - C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA
URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o INTERRATI

SpeƩ.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia Interregionale per il
Fiume Po (AIPO) di eseguire la progeƩazione in oggeƩo.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi comunali
esistenƟ di Vostra competenza (interraƟ e fuoriterra) nelle aree interessate dal tracciato in
progeƩo.

Per servizi in aƩraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi preghiamo
di indicare con la migliore approssimazione la Ɵpologia, l'ubicazione planmetrica, la profondità di
interramento e le caraƩerisƟche tecniche, qualora in Vostro possesso.

Ringraziando anƟcipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a questa
richiesta ufficiale possiamo progeƩare le opere in previsione senza interferire con le Vostre linee,
colgo l'occasione per porgere cordiali saluƟ.

AllegaƟ:

‐ Tracciato del percorso in progeƩo sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.zip 5,6 MB
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Oggetto: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Data: 09/02/2023, 18:25
A: assistenzascavi_lo@telecomitalia.it

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2
della ciclovia turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San
Rocco al Porto (LO) - C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA
URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o INTERRATI

SpeƩ.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia Interregionale per il
Fiume Po (AIPO) di eseguire la progeƩazione in oggeƩo.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi comunali
esistenƟ di Vostra competenza (interraƟ e fuoriterra) nelle aree interessate dal tracciato in
progeƩo.

Per servizi in aƩraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi preghiamo
di indicare con la migliore approssimazione la Ɵpologia, l'ubicazione planmetrica, la profondità di
interramento e le caraƩerisƟche tecniche, qualora in Vostro possesso.

Ringraziando anƟcipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a questa
richiesta ufficiale possiamo progeƩare le opere in previsione senza interferire con le Vostre linee,
colgo l'occasione per porgere cordiali saluƟ.

AllegaƟ:

‐ Tracciato del percorso in progeƩo sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.zip 5,6 MB
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Oggetto: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Data: 09/02/2023, 18:24
A: condottenordspa@pec.condottenord.it

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2
della ciclovia turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San
Rocco al Porto (LO) - C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA
URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o INTERRATI

SpeƩ.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia Interregionale per il
Fiume Po (AIPO) di eseguire la progeƩazione in oggeƩo.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi comunali
esistenƟ di Vostra competenza (interraƟ e fuoriterra) nelle aree interessate dal tracciato in
progeƩo.

Per servizi in aƩraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi preghiamo
di indicare con la migliore approssimazione la Ɵpologia, l'ubicazione planmetrica, la profondità di
interramento e le caraƩerisƟche tecniche, qualora in Vostro possesso.

Ringraziando anƟcipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a questa
richiesta ufficiale possiamo progeƩare le opere in previsione senza interferire con le Vostre linee,
colgo l'occasione per porgere cordiali saluƟ.

AllegaƟ:

‐ Tracciato del percorso in progeƩo sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.zip 5,6 MB
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Oggetto: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Data: 09/02/2023, 18:23
A: protocollo@PEC.societaacqualodigiana.it

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2
della ciclovia turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San
Rocco al Porto (LO) - C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA
URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o INTERRATI

SpeƩ.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia Interregionale per il
Fiume Po (AIPO) di eseguire la progeƩazione in oggeƩo.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi comunali
esistenƟ di Vostra competenza (interraƟ e fuoriterra) nelle aree interessate dal tracciato in
progeƩo.

Per servizi in aƩraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi preghiamo
di indicare con la migliore approssimazione la Ɵpologia, l'ubicazione planmetrica, la profondità di
interramento e le caraƩerisƟche tecniche, qualora in Vostro possesso.

Ringraziando anƟcipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a questa
richiesta ufficiale possiamo progeƩare le opere in previsione senza interferire con le Vostre linee,
colgo l'occasione per porgere cordiali saluƟ.

AllegaƟ:

‐ Tracciato del percorso in progeƩo sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.zip 5,6 MB
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Oggetto: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Data: 09/02/2023, 18:22
A: ufficioprogettazione@societaimpiantimetano.eu

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2
della ciclovia turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San
Rocco al Porto (LO) - C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA
URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o INTERRATI

SpeƩ.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia Interregionale per il
Fiume Po (AIPO) di eseguire la progeƩazione in oggeƩo.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi comunali
esistenƟ di Vostra competenza (interraƟ e fuoriterra) nelle aree interessate dal tracciato in
progeƩo.

Per servizi in aƩraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi preghiamo
di indicare con la migliore approssimazione la Ɵpologia, l'ubicazione planmetrica, la profondità di
interramento e le caraƩerisƟche tecniche, qualora in Vostro possesso.

Ringraziando anƟcipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a questa
richiesta ufficiale possiamo progeƩare le opere in previsione senza interferire con le Vostre linee,
colgo l'occasione per porgere cordiali saluƟ.

AllegaƟ:

‐ Tracciato del percorso in progeƩo sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:
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Oggetto: AIPO - LOTTO 3 Tratta L2 ciclovia VENTO dal Comune di Pavia (PV) al
Comune di San Rocco al Porto (LO) - Richiesta Sottoservizi
Mittente: Pec Phytosfera <info@pec.phytosfera.it>
Data: 09/02/2023, 18:22
A: 2iretegas@pec.2iretegas.it

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva per AIPO relativo al LOTTO 3 Tratta L2
della ciclovia turistica nazionale VENTO dal Comune di Pavia (PV) al Comune di San
Rocco al Porto (LO) - C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 - RICHIESTA
URGENTE SOTTOSERVIZI AEREI e/o INTERRATI

SpeƩ.le Gestore

Lo scrivente Studio Associato PHYTOSFERA ha ricevuto l'incarico dall'Agenzia Interregionale per il
Fiume Po (AIPO) di eseguire la progeƩazione in oggeƩo.

Con la presente si richiede il coordinamento tecnico per definire la natura dei servizi comunali
esistenƟ di Vostra competenza (interraƟ e fuoriterra) nelle aree interessate dal tracciato in
progeƩo.

Per servizi in aƩraversamento o comunque vicini al tracciato evidenziato in allegato, Vi preghiamo
di indicare con la migliore approssimazione la Ɵpologia, l'ubicazione planmetrica, la profondità di
interramento e le caraƩerisƟche tecniche, qualora in Vostro possesso.

Ringraziando anƟcipatamente per la collaborazione, nella speranza che rispondendo a questa
richiesta ufficiale possiamo progeƩare le opere in previsione senza interferire con le Vostre linee,
colgo l'occasione per porgere cordiali saluƟ.

AllegaƟ:

‐ Tracciato del percorso in progeƩo sia in formato pdf che kmz

Dott. Alessandro Maderna
Studio Associato Phytosfera
Sede legale e operativa: via Silvio Cappella, 14 ‐ 27100, Pavia (PV)
Tel: 0382 190 22 56 ‐333 206 24 39
e‐mail: info@phytosfera.it
Sito web: www.phytosfera.it

Allegati:

SUBTRATTE-TRATTA L3-VENTO_Rev01.zip 5,6 MB
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