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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

001 Vasca Nord
OG5 OG5
002 Nord: Manufatto di restituzione al torrente Seveso

1 1C.03.300.0010.b
- diametro reso Ø 800 mm con procedimento monofluido (rif. AIPO 2022
O.035.02.b)

- diametro reso Ø 800 mm con procedimento monofluido

1C.03.300.0010

Formazione di colonne di terreno consolidato con metodo iet-grouting verticali o
subverticali, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di
acqua o trovanti rocciosi, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando
attraverso appositi ugelli ad altissima pressione le miscele disgreganti e cementizie
in ragione di 600 kg per metro cubo di terreno trattato di cemento tipo 32,5 R,
additivi e bentonite, con procedimento monofluido, bifluido o trifluido.
Compresa la preparazione del piano di appoggio delle attrezzature di perforazione,
tutto l’impianto di cantiere composto da attrezzature speciali quali impianti di
miscelazione, pompe ad alta pressione, gruppi elettrogeni, compressori,
attrezzatura per perforazione ed iniezione, ecc. ecc.; oneri per realizzazione di
campo prove colonne (con esclusione della formazione delle colonne e della messa
a nudo delle stesse mediante scavo), oneri per tarature principali parametri di
realizzazione (e relativi oneri per la verifica dei risultati ottenuti), oneri particolari
per diversi posizionamenti delle attrezzature per l'esecuzione di colonne
intersecanti.
L'attrezzatura di esecuzione del Jet-grouting dovrà essere dotata di
apparecchiature per la registrazione, la restituzione in forma grafica e il controllo
dei parametri di perforazione durante i lavori principali. Il prezzo comprende la
fornitura e la confezione delle miscele iniettate, tutte le attrezzature speciali, il
trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo, la documentazione di ogni
trattamento, il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la mano
d'opera ed ogni altra prestazione occorrente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Esclusi gli oneri di smaltimento:

Formazione di colonne di terreno consolidato con metodo iet-grouting verticali o
subverticali, in terreno di qualsiasi n.....'opera ed ogni altra prestazione occorrente
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi gli oneri di smaltimento:

CONSOLIDAMENTO TERRENO
CONSOLIDAMENTO TERRENO
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

Consolidamento terreno di fondazione con 153 colonne di jet grouting a 7,0 m  
153,00*7,00

1.071,00

Totale m 1.071,00 125,32 134.217,72

2 1C.04.020.0010.a
- C16/20
- C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe
di resistenza:

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe
di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

Piano appoggio manufatto 100,00 100,00

Totale m³ 100,00 142,95 14.295,00

1C.04.020.0020

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garan.....ametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

- 1 -
A RIPORTARE 148.512,72



RIPORTO 148.512,72

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

3 1C.04.020.0020.a
- C25/30 - XC1 e XC2
- C25/30 - XC1 e XC2

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi
ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

Fondazioni

Travi TRF 1,2,3,4

10,50*0,80*1,10 9,24

TRF 5

6,10*0,80*1,10 5,37

Muro 1 (sbarramento)

2*18,0*7,50*1,80 486,00

Muro 2

2*3,40*6,80*1,40 64,74

Muro 3

2*6,0*7,65*1,70 156,06

Muro 4

2*4,50*6,50*1,40 81,90

Muro 5

2*4,0*5,0*1,10 44,00

Muro 6

2*3,45*3,4*0,80 18,77

Rampe

2*13,05*4,0*0,25 26,10

-3,0*2,10*0,25*3*2 -9,45

Totale m³ 882,73 166,83 147.265,85

4 1C.04.030.0020.c
- C32/40 - XC1/2/3 - XA1
- C32/40 - XC1/2/3 - XA1

1C.04.030.0020

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro
max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, per spessori non inferiori
a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato autocompattante (SCC) a p.....ri non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

ELEVAZIONI

Muro 1 (sbarramento)

2*17,0*1,05*5,45 194,57

Soglia

2*17,0*1,50*(0,5+0,95)/2 36,98

2*17,0*0,25*0,95 8,08

Muro 2

parete 2*3,40*7,15*(1,55+0,62)/2 52,75

cordolo 2*3,40*1,17*0,50 3,98

Muro 3

parete 2*6,0*7,15*(1,80+0,87)/2 114,54

cordolo 2*6,0*1,17*0,50 7,02

2*6,0*0,25*0,25 0,75

Muro 4

parete (h 7,65) 2*4,50*6,55*(1,55+0,72)/2 66,91

- 2 -
A RIPORTARE 295.778,57



RIPORTO 295.778,57

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

cordolo 2*4,50*1,02*0,50 4,59

parete (h 5,60) 2*4,50*5,62*(1,24+0,57)/2 45,77

cordolo 2*4,50*0,87*0,50 3,92

Muro 5

parete (h 5,62) 2*4,00*5,62*(1,24+0,57)/2 40,69

cordolo 2*4,0*0,87*0,50 3,48

parete (h 3,60) 2*4,0*3,10*(0,92+0,52)/2 17,86

cordolo 2*4,0*0,82*0,50 3,28

Muro 6

parete (h 3,90) 2*3,45*3,40*(0,96+0,52) 34,72

cordolo 2*3,45*0,82*0,50 2,83

parete (h 3,30) 2*3,45*2,20*(0,69+0,33)/2 7,74

cordolo 2*3,45*0,63*0,50 2,17

Ponte

impalcato (15,65+0,25)*4,0*0,25 15,90

(1,0+0,75)*4,0*0,30 2,10

(15,60+0,25*2)*(0,25+0,25)*0,25 2,01

traversi 0,35*4,0*0,42 0,59

0,65*4,0*0,47 1,22

rampe

2*2,50*0,25*0,90 1,13

2*2,50*0,25*0,90 1,13

2*10,55*0,25*(0,90+0,47)/2 3,61

2*10,55*0,25*(0,90+0,47)/2 3,61

Totale m³ 683,93 211,66 144.760,62

5 1C.04.400.0010.a
- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

1C.04.400.0010

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo:

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo:

CASSEFORME PER C.A.
CASSEFORME PER C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

Fondazioni

30,0*1,80*2+(12,0*1,60+7,75*1,0+3,40*0,50)*2 165,30

30 30,00

Elevazioni

30,0*(3,80+0,20+3,80+0,45)+2*(3,0*1,40+1,40*1,0) 258,70

12,0*2*(7,10+7,20+7,10*1,20) 547,68

7,75*((7,25+3,15)/2)*2*2 161,20

3,40*((3,15+2,40)/2)*2*2 37,74

50 50,00

2*25,0*(1,60*2+1,25*2) 285,00

4*(5,0*0,25+1,35*0,25*2) 7,70

150 150,00

Totale m² 1.693,32 18,99 32.156,15

1C.04.450.0010

ACCIAIO PER C.A.
ACCIAIO PER C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

- 3 -
A RIPORTARE 472.695,34



RIPORTO 472.695,34

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

6 1C.04.450.0010.a
- B450C
- B450C

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità:

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre.....one in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualità:

Fondazioni

Travi TRF 1,2,3,4

10,50*0,80*1,10*70,2 648,65

TRF 5

6,10*0,80*1,10*66,0 354,29

Muro 1 (sbarramento)

2*18,0*7,50*1,80*61,3 29.791,80

Muro 2

2*3,40*6,80*1,40*105,60 6.836,12

Muro 3

2*6,0*7,65*1,70*88,30 13.780,10

Muro 4

2*4,50*6,50*1,40*89,7 7.346,43

Muro 5

2*4,00*5,00*1,10*98,0 4.312,00

Muro 6

2*3,45*3,40*0,80*116,20 2.180,84

Rampe

2*13,05*4,0*0,25*83,90 2.189,79

-3,0*2,10*0,25*3*2*83,90 -792,86

ELEVAZIONI

Muro 1 (sbarramento)

2*17,0*1,05*5,45*87,0 16.927,16

Soglia

2*17,0*1,50*(0,5+0,95)/2*87,0 3.216,83

2*17,0*0,25*0,95*87,0 702,53

Muro 2

parete 2*3,40*7,15*(1,55+0,62)/2*75,9 4.003,93

cordolo 2*3,40*1,17*0,50*75,9 301,93

Muro 3

parete 2*6,0*7,15*(1,80+0,87)/2*65,4 7.491,11

cordolo 2*6,0*1,17*0,50*65,4 459,11

2*6,0*0,25*0,25*65,40 49,05

Muro 4

parete (h 6,85) 2*4,5*6,55*(1,55+0,72)/2*79 5.285,75

cordolo 2*4,5*1,02*0,50*79 362,61

parete (h 5,620) 2*4,5*5,62*(1,24+0,57)/2*84,2 3.854,25

cordolo 2*4,50*0,87*0,50*84,2 329,64

Muro 5

parete (h 5,620) 2*4,00*5,62*(1,24+0,57)/2*81,7 3.324,27

cordolo 2*4,0*0,87*0,50*81,7 284,32

parete (h 3,60) 2*4,0*3,10*(0,92+0,52)/2*112,2 2.003,44

cordolo 2*4,0*0,82*0,50*112,2 368,02

Muro 6

parete (h 3,902) 2*3,45*3,40*(0,96+0,52)*97 3.367,92

- 4 -
A RIPORTARE 472.695,34



RIPORTO 472.695,34

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

cordolo 2*3,40*0,82*0,50*97 270,44

parete (h 3,30) 2*3,40*2,20*(0,69+0,33)/2*166,2 1.268,04

cordolo 2*3,40*0,63*0,50*166,2 356,00

Ponte

impalcato (15,60+0,25)*4,0*0,08*157,1 796,81

(1,0+0,75)*4,0*0,30*157,1 329,91

(15,60+0,25*2)*(0,25+0,25)*0,25*157,1 316,16

traversi 0,35*4,0*0,42*157,1 92,37

(0,65)*4,0*0,47*157,1 191,98

rampe

2*2,50*0,25*0,90*122,2 137,48

2*2,50*0,25*0,90*122,2 137,48

2*10,55*0,25*(0,90+0,47)/2*122,2 441,55

2*10,55*0,25*(0,90+0,47)/2*122,2 441,55

integrazioni

8000 8.000,00

Totale kg 131.758,80 1,93 254.294,48

7 1C.04.460.0040

Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi tiranti,
chiodature, saldature per il fissaggio, sabbiatura interna al grado SA 2½, in opera
comprese assistenze murarie alla posa, esclusi ponteggi.

Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi tiranti,
chiodature, saldature per il fissaggio, sabbiatura interna al grado SA 2½, in opera
comprese assistenze murarie alla posa, esclusi ponteggi.

1C.04.460

ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI
ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

Paratoie, panconi, gargami 2560,00 2.560,00

Totale kg 2.560,00 9,09 23.270,40

8 1U.01.030.0010.c
- da 10,01 m a 12,00 m
- da 10,01 m a 12,00 m

1U.01.030.0010

Impalcato realizzato con travi prefabbricate poste in opera con l'impiego di
autogru e idoneo a sopportare un sovraccarico permanente fino a 3 m di terra per
m²; per luce:

Impalcato realizzato con travi prefabbricate poste in opera con l'impiego di
autogru e idoneo a sopportare un sovraccarico permanente fino a 3 m di terra per
m²; per luce:

MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA
MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA
OPERE DI FOGNATURA
OPERE DI FOGNATURA
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

- tipo FORAP o similari per ponte carrabile compreso getto integrativo  
3,90*1,0*15,0

58,50

Totale m² 58,50 374,64 21.916,44

9 1U.04.110.0150

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura,

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali .....a, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

1U.04.110

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

- 5 -
A RIPORTARE 772.176,66



RIPORTO 772.176,66

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.

Preparazione cantiere per formazione manufatto

50,00*35,0*1,0 1.750,00

Formazione sottofondo per piste arginali ai lati ponte

2*50,0*4,0*0,30+15,0*4,0*0,30 138,00

Totale m³ 1.888,00 26,10 49.276,80

10 M.003.004.001
Formazione di gaveta (modulo 1 mq) in pietarme porfirico o grantico squadrato
dello spessore di 15 cm in blocchi quadrati della larghezza e lunghezza di 100 cm,
posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura dei giunti, i
ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L = 1,00 m ed ogni altro onere e
accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della
D.L..

Formazione di gaveta

Rivestimento soglia di sfioro 2*(0,35+0,95+2,0)*17,0 112,20

Totale m² 112,20 442,72 49.673,18

11 PN.10
Fornitura e posa di giunti water stop
Fornitura e posa di giunti water stop

2*6,80 13,60

Totale m 13,60 14,04 190,94

12 PN.11

RIVESTIMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON PIETRAME E MALTA DI
CEMENTO con intonaco rustico tirato in piano per esterni su pareti verticali od
orizzontali,compreso ogni onere

RIVESTIMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON PIETRAME E MALTA DI
CEMENTO con intonaco rustico tirato in piano per esterni su pareti verticali od
orizzontali,compreso ogni onere

Rivestimento parti a vista del manufatto

Muro 2

- esterno 2*7,15*3,40 48,62

- interno 2*7,15*3,40 48,62

Muro 3

- interno 2*7,15*6,0 85,80

Muro 4

- interno 2*6,55*4,50 58,95

Muro 5

- interno 2*5,62*4,0 44,96

Muro 6

- interno 2*3,45*3,40 23,46

Ponte

2*15,0*1,20+2*0,25*15,0 43,50

Totale m² 353,91 14,88 5.266,18

13 PN.12 Sovraprezzo all'art. 1U.01.030.0010.c per formazione di travi per ponti

3,90*1,0*15,00 58,50

Totale m² 58,50 302,40 17.690,40

14 PN.13
Lavorazione superficie jet-grouting per appoggio rilevati e manufati primka della
stesura di magrone e materiale per argini

Lavorazione superficie jet - grouting

40,00*30,00 1.200,00

Totale m² 1.200,00 4,32 5.184,00

15 PN.14
Fornitura e posa in opera di parapetto come da disegni esecutivi
Fornitura e posa in opera di parapetto come da disegni esecutivi

1 1,00

Totale a corpo 1,00 27.000,00 27.000,00

Totale Nord: Manufatto di restituzione al torrente Seveso Euro 926.458,16

Totale OG5 Euro 926.458,16

- 6 -
A RIPORTARE 926.458,16



RIPORTO 926.458,16

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

OG8 OG8
001 Nord: Manufatti di sfioro dal torrente Seveso

16 M.003.004.001
Formazione di gaveta (modulo 1 mq) in pietarme porfirico o grantico squadrato
dello spessore di 15 cm in blocchi quadrati della larghezza e lunghezza di 100 cm,
posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura dei giunti, i
ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L = 1,00 m ed ogni altro onere e
accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della
D.L..

Formazione di gaveta

20*4,0 80,00

Totale m² 80,00 442,72 35.417,60

17 V.010.001
Scogliera rigida da realizzarsi con blocchi ciclopici di dimensione superiore a 1 mc,
profondità media da 2 a 1 m; a spigoli vivi, opportunamente sgrossati ed
accostati per la posa in opera; intasamento delle fessure e riempimento a tergo
con cls dosato a 350 kg di cemento R 32,5 per mc, valutato in misura di 0,33 mc
per ogni mc di scogliera. Dotata di tubi di drenaggio, con massi chiodati e legati
con funi d'acciaio (rif. AIPO 2022 O.201.001.a)

Scogliera rigida da realizzarsi con blocchi ciclopici

Sezione di controllo e scolgiere a monte e valle 1000 1.000,00

Totale m³ 1.000,00 66,12 66.120,00

Totale Nord: Manufatti di sfioro dal torrente Seveso Euro 101.537,60
002 Nord: Manufatto di restituzione al torrente Seveso

18 1F.02.010.0020.a
- con pietra proveniente da cave (rif. AIPO 2022 =.010.02.e)
- con pietra proveniente da cave

1F.02.010.0020

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore
a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione
del piano d'appoggio:

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore
a 1/4 di mc, disposti in opera sot.....ei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio:

FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Per raccordi d'alveo e corazzamenti puntuali ai lati luce di fondo

100,00 100,00

Totale m³ 100,00 69,37 6.937,00

19 1F.02.020.0010

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

1F.02.020

ALTRE OPERE
ALTRE OPERE
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Per corazzamento interno al manufatto

36,0*15,60*1,0 561,60

Per corazzamento esterno al manufatto a valle fino a torrente Seveso

200,00 200,00

Sedute e raccordo base muri

50,00 50,00

Totale m³ 811,60 58,54 47.511,06

20 PN.15
RIVESTIMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON PIETRAME E MALTA DI
CEMENTO, compreso ogni onere per la fornitura, trasporto, posa in opera e

con pietrame da cava

- 7 -
A RIPORTARE 1.082.443,82



RIPORTO 1.082.443,82

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

preparazione delle pietre, per i ponteggi a qualsiasi altezza o profondità, per la
preparazione delle malte e
spessore minimo del rivestimento cm 25

Rivestimento parti a vista del manufatto

- interno ed esterno 2*17,0*(5,50+5,50) 374,00

Raccordo interno con strollatura (10% superficie)

0,10*353,91 35,39

Totale m² 409,39 68,88 28.198,78

Totale Nord: Manufatto di restituzione al torrente Seveso Euro 82.646,84
003 Nord: Movimento terra

21 1F.00.020.0010.a
-con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
-con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

1F.00.020.0010

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³.
Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione:

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali
di qualsiasi natura e consistenza, asciut.....profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Scavo volume vasca 46660*0,9 41.994,00

Totale m³ 41.994,00 4,05 170.075,70

22 1F.00.020.0020.a
-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

1F.00.020.0020

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi n.....fino a 0.750 m³, comprese le opere
provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Scavo per formazione fiondazioni argini 46660*0,1 4.666,00

Totale m³ 4.666,00 11,80 55.058,80

23 1F.00.020.0040

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili, con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura, compresa estirpazione erba, arbusti, .....i normali mezzi d'opera),
demolizione e rimozione recinzioni e simili, con deposito delle terre nell'ambito del
cantiere

1F.00.020

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Asportazione terreno di coltivo per successivo utilizzo 9750 9.750,00

Totale m³ 9.750,00 2,98 29.055,00

- 8 -
A RIPORTARE 1.364.832,10



RIPORTO 1.364.832,10

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

24 1F.02.010.0020.a
- con pietra proveniente da cave (rif. AIPO 2022 =.010.02.e)
- con pietra proveniente da cave

1F.02.010.0020

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore
a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione
del piano d'appoggio:

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore
a 1/4 di mc, disposti in opera sot.....ei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio:

FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Sistemazioni interne alla vasca 500 500,00

Totale m³ 500,00 69,37 34.685,00

25 1F.03.030.0040.f

-formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 A3
provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5000 m, compreso il
compattamento a strati fino al raggiungimento della densità prescritta,
l'umidimento ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte

-formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 A3
provenienti da scavi, con distanza massi.....imento della densità prescritta,
l'umidimento ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte

1F.03.030.0040

Struttura di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata a paramento verticale
costituita da un rilevato rinforzato con rinforzi lineari in acciaio zincato ad aderenza
migliorata posta nel terreno in strati successivi e connessa ad un paramento
flessibile in calcestruzzo. Compresa ogni prestazione e fornitura necessaria per
eseguire l'opera a perfetta regola d'arte, gli oneri di calcolo, la formazione del
rilevato, la necessaria assistenza tecnica specialistica, tanto per il montaggio,
quanto per il controllo preventivo di laboratorio sulla idoneità dei materiali da
rilevato da utilizzare per la costruzione del massiccio in terra rinforzata. Con
l'esclusione degli scavi occorrenti e del cordolo di livellamento da pagarsi a parte:

Struttura di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata a paramento verticale
costituita da un rilevato rinforzato con r.....massiccio in terra rinforzata. Con
l'esclusione degli scavi occorrenti e del cordolo di livellamento da pagarsi a parte:

STRUTTURE DI SOSTEGNO E RILEVATI
STRUTTURE DI SOSTEGNO E RILEVATI
OPERE DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO
OPERE DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Formazione di argini e rilevati vasca Nord 13060 13.060,00

Totale m³ 13.060,00 13,14 171.608,40

26 1U.04.110.0010.b

- con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3

- con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3

1U.04.110.0010

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per
una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di
risulta, anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari
alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di
estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità
prescritta; riempimento dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino
a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto,
compreso ogni onere:

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per
una profondità media di cm 20, previo.....ali impiegati, fino a raggiungere le quote
del terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso ogni onere:

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

- 9 -
A RIPORTARE 1.571.125,50



RIPORTO 1.571.125,50

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

Piano appoggio rilevati vasca Nord 5000 5.000,00

Totale m² 5.000,00 1,13 5.650,00

27 1U.04.110.0090.b
- terreno vegetale fornito dalla Amministrazione
- terreno vegetale fornito dalla Amministrazione

1U.04.110.0090

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà
dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza,
pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli
scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo
scavo al sito di collocazione definitiva:

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente si.....i scoticamento, qualora non sia
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva:

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Sistemazione finale coltivo 9750 9.750,00

Totale m³ 9.750,00 3,49 34.027,50

28 NC.80.050.0010

Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio,
oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e
scarico

Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio,
oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e
scarico

NC.80.050

SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
SOLO TRASPORTO
SOLO TRASPORTO
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

da vasca Nord a vasca Centro (materiale costruzione argini) 5900 5.900,00

da vasca Nord a vasca Sud (materiale costruzione) 27700 27.700,00

Totale m³ 33.600,00 5,75 193.200,00

29 PN.01
Operazione di selezione e vagliatura del materiale di scavo, finalizzato alla
separazione dei vari componenti granulometrici per rendere il materiale di scavo
idoneo al reimpiego previsto in progetto, sia per la formazione di rilevati arginali
con le caratteristiche di tenuta richieste, che per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione ambientale. Il materiale verrà trattato per la seprazione dei corpi
litoidi e delle diverse granulometrie, al fine di reimpiegare il materiale di scavo per
renderlo omogeneo e perfettamente idoneo agli impieghi previsti in progetto.
Verrà eseguita una prima vagliatura mediante grate metaliche per la separazione
dei clasti e dei blocchi di maggiori dimensioni, che verranno accatastati in cumuli
separati; successivamente, per la parte residuale, si procederà alla vagliatura
meccanizzata mediante l'impiego di vaglio mobile, omologato ed a norma della
legisltazione vigente, con vagli di dimensione conforme alle caratteristiche del
materiale da reimpiegare in cantiere. Nel prezzo si intendono compresi: l'utilizzo
di grate metalliche per la prima separazione, il noleggio di gruppo di vagliatura
meccanizzata per la successiva riduzione alle pezzature di progetto; lo scarico del
materiale nelle tramogge dei vagli e delle grate metalliche, tutti i successivi
sposatementi fera i vari cumuli; il successivo carico del materiale
vagliato/selezionato per il sucessivo trasporto al sito di reimpiego; la sistemazione
delle aree di installazione al termine dei lavori; ogni altro onere, fornitura e
prestazione.

Operazione di selezione e vagliatura del materiale

materiale da costruzione riutilizzato in vasca Nord 13060 13.060,00

Totale m³ 13.060,00 1,12 14.627,20

Totale Nord: Movimento terra Euro 707.987,60
004 Nord: Interferenze

1C.12.045.0010

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

- 10 -
A RIPORTARE 1.818.630,20



RIPORTO 1.818.630,20

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

30 1C.12.045.0010.g
- mm 1000
- mm 1000

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per
fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di
ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad
elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina
sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo.
Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su
ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di
guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola
idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI
EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa
giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale liscia e
controflangia in HDPE con speciale profilo zigrinato, entrambe presaldate in
stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri
sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN
8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per
fognature, scarichi interrati non in pr.....alcolata secondo la norma EN ISO
9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
interno mm:

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO

Ripristino scarichi 20,0 20,00

Totale m 20,00 362,03 7.240,60

Totale Nord: Interferenze Euro 7.240,60
005 Nord: Riqualificazione e completamento

31 1F.02.020.0010

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

1F.02.020

ALTRE OPERE
ALTRE OPERE
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Sistemazioni interne alla vasca nord 300 300,00

Totale m³ 300,00 58,54 17.562,00

Totale Nord: Riqualificazione e completamento Euro 17.562,00

Totale OG8 Euro 916.974,64
OG1
3

OG13

002 Nord: Manufatto di restituzione al torrente Seveso
1F.00.020.0030

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una
profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
muratura fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una
profondità superiore a 3.00 m, di materie di .....vanti rocciosi o i relitti di muratura
fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

- 11 -
A RIPORTARE 1.843.432,80



RIPORTO 1.843.432,80

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

32 1F.00.020.0030.a
-con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere
-con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere
protezione:

Per formazione piano di fondazione

50,00*35,00*1,0 1.750,00

Totale m³ 1.750,00 15,10 26.425,00

Totale Nord: Manufatto di restituzione al torrente Seveso Euro 26.425,00
004 Nord: Interferenze

33 1F.02.020.0010

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

1F.02.020

ALTRE OPERE
ALTRE OPERE
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Protezioni tratti collettore 50,0*4,0*1,0 200,00

Totale m³ 200,00 58,54 11.708,00

Totale Nord: Interferenze Euro 11.708,00
005 Nord: Riqualificazione e completamento

34 1F.00.020.0020.a
-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

1F.00.020.0020

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi n.....fino a 0.750 m³, comprese le opere
provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Percorsi 1000*2,50*0,30 750,00

Totale m³ 750,00 11,80 8.850,00

35 1U.04.110.0150

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali .....a, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

1U.04.110

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Percorsi 1000*2,50*0,30 750,00

Totale m³ 750,00 26,10 19.575,00

1U.06.010

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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36 1U.06.010.0060

Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed
erpicatura.

Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed
erpicatura.

PREPARAZIONE DEL TERRENO
PREPARAZIONE DEL TERRENO
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

Area vasca Nord (diviso 100 mq) 47000/100 470,00

Totale 100 m² 470,00 44,53 20.929,10

37 F.005.004.001
Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e
distribuzione di una miscela contenente: sementi idonee al sito, sostanze
organiche (torba bionda o scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua, tramite
idroseminatrice (idrosemina con mulch o a spessore). Parametri di riferimento:
semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una
passata.

Inerbimento di superfici

Aree di intervento 50000 50.000,00

Totale m² 50.000,00 2,35 117.500,00

38 L.001.004.012.001
Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con
intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20
cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno (ogni 1,50-
2,0 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivestiti in pietrame di forma spigolosa
(spessore minimo ca. 20 cm) da cava e posto in opera a mano in modo sprogente
dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato
a quello infisso nel terrenio, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite
chioderia e graffe metalliche; ogni 6,0 m viene inserita nela parte sommitale
dell'opera una traversa in legno per irrigidire la struttura. Compreso ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L..

Formazione di canaletta in legname e pietrame

Regimazione acque nell'area 100 100,00

Totale m 100,00 92,93 9.293,00

39 L.001.004.016
Formazione di staccionata in legno con tondelli torniti e trattati in autoclave,
impregnati a pressione con piantoni ad interassi di m 1,50 - 2,00 m con altezza di
m 1,00 - 1,20 fuori terra e del diametro di cm 12 15. I traversi in numero di due
saranno posti orizzontalmente e fissati con barre filettate o tirafondi metallici,
compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazionmi della D.L..

Formazione di staccionata in legno

50 50,00

Totale m 50,00 46,74 2.337,00

40 PN.02
Formazione di canalina in terra con benna trapezia
Formazione di canalina in terra con benna trapezia

Su aree di intervento 600 600,00

Totale m 600,00 4,32 2.592,00

41 PN.03
FORNITURA E POSA DI MANTO BENTONITICO (peso superiore a 4.000 g/mq)
Fornitura di geocomposito bentonitico per la creazione di uno strato
impermeabilizzante. Il geocomposito bentonitico sarà costituito da due geotessili
tessuti in PP, che racchiudono uno strato di bentonite calcica ad elevata
prestazione. Entrambi i geotessili di copertura dovranno essere di tipo tessuto in
PP rivestiti con uno strato ruvido ad elevato indice d'attrito, aventi una massa
areica di circa 450 g/m2 ciascuno. La bentonite calcica in polvere sarà distribuita
in ragione di 10.000 g/m2 su un geotessile intermedio molto poroso di 60 g/m2,
avente funzione di trattenere in maniera uniforme lo strato di bentonite.
All'interno del geocomposito bentonitico sarà inserita una lamina poliolefinica dello
spessore di 0,12 mm. Tutti gli strati devono essere saldamente uniti mediante
linee di cuciture parallele distanziate non più di 4 cm.
La tensione nominale di rottura dovrà essere non inferiore a 20 kN/m nella
direzione longitudinale, ed a 30 kN/m nella direzione trasversale, cui dovrà
corrispondere una deformazione non superiore al 25% in entrambe le direzioni.
Tali valori dovranno essere verificati per tutti i campioni di geocomposito testati
secondo la norma UNI EN ISO 10319. La resistenza al punzonamento CBR dovrà
essere 3.000 N (UNI EN ISO 12236), e lo spessore in condizione asciutta dovrà

Fornitura e posa di manto bentonitico
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essere 10,0 mm (UNI EN ISO 9863-1). Il coefficiente di permeabilità Kv con il
materiale sottoposto a 35 kPa di sovraccarico e gradiente idraulico i=150 dovrà
essere 3 x 10-11 m/s (ASTM D 5887).
Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO
10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.
Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e
l'indirizzo del cantiere.
Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il
produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2008.
Il geocomposito dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale
l'impresa dovrà presentare le certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai
requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale dal cantiere e, se si rendesse
necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa.
Il prezzo compensa la preparazione del fondo, la fornitura, la posa, il rinterro di
protezione idoneo anche alla formazione del canneto.

Ingresso in vasca 5,0*80,0 400,00

Totale m² 400,00 13,07 5.228,00

42 PN.04
Formazione di fascia in ciottoli
Formazione di fascia in ciottoli

Zone di ristagno 40 40,00

Totale m³ 40,00 43,20 1.728,00

43 PN.05
FORMAZIONE DI RIFUGI SOTTOSPONDA PER LA FAUNA ITTICA
realizzati secondo quanto illustrato negli schemi grafici. Il siingolo rifugio in
legname è composto indicativamente da n.2 assi di castagno dello spessore
minimo 4 cm, ciascuna di lunghezza 2 metri e larghezza 20-25 cm, sostenute da
n.6 pali di castagno (diametro 20 cm e lunghezza 0,6 metri) infissi nel fondo
alveo. Le tavole dovranno essere coperte ed inserite nella sponda così come
indicato negli elaborati grafici, utilizzando se necessario altre tavole di castagno
per impoedire il franamento del terreno retrostante. Il prezzo è comprensivo di
mezzi, materiali e mano d'opera specializzata e ogni altro onere e accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte.

Formazione di rifugi sottosponda per la fauna ittica

Ingresso 4 4,00

Totale a corpo 4,00 253,80 1.015,20

44 PN.06
FORMAZIONE DI DEFLETTORE SINGOLO PER LA DIVERSIFICAZIONE DELL'ALVEO
realizzato secondo quanto illustrato negli schemi grafici. Il singolo deflettore è
composto indicativamente da n.2 tronchi di castagno del diametro minimo di 25
cm. Il tronco principale ha una lunghezza di 4,80 m, è inserito nella sponda per il
15% della lunghezza (0,5 m) ed ha un angolo di 30° rispetto alla direzione della
corrente.
Il tronco secondario ha una lunghezza di 2,40 m, è inserito nella sponda per il
20% della lunghezza ed è ortogonale rispetto al tronco principale. I tronchi sono
ancorati sul fondo con almeno n.5 (3+2) barre in acciaio del diametro di 20 mm e
della lunghezza di 1,5 m. Lo spazio delimitato dai due tronchi è riempito con
cittolame. A valle di ciascun deflettore è prevista la posa di circa 1 mc di massi del
diamtero equivalente di circa 0,4 m, posti alla rinfusa a protezione della sponda
opposta, come indicato negli elaborati grafici. Il prezzo è comprensivo di mezzi,
materiali e mano d'opera specializzata e ogni altro onere e accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte.

Formazione di deflettore singolo per la diversificazione dell'alveo

Immissione 4 4,00

Totale a corpo 4,00 302,40 1.209,60

45 PN.07
Percorso depolverizzato
Percorso depolverizzato

Percorsi 1000*2,5 2.500,00

Totale m² 2.500,00 59,40 148.500,00

46 PN.08

Fornitura e messa a dimora di arbusti comprese protezioni con tubazione in PVC
fessurata, pacciamatura e cura

Fornitura e messa a dimora di arbusti comprese protezioni con tubazione in PVC
fessurata, pacciamatura e cura

300 300,00

Totale Cadauno 300,00 12,96 3.888,00
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47 PN.09

Fornitura e messa a dimora di piante forestali comprese protezioni, pacciamatura
e cura

Fornitura e messa a dimora di piante forestali comprese protezioni, pacciamatura
e cura

100 100,00

Totale Cadauno 100,00 12,96 1.296,00

48 W.008.001

Rinaturalizzaizone della componente vegetazionale delle sponde e prima fascia
contermine del soprassuolo di un fontanile. Forte presenza di rovo e soprassuolo
arboreo prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitariao
e struttura; sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con
specie autoctone nei punti di prelievo.

Rinaturalizzazione della componente vegetazionale delle sponde e prima fascia
contermine del soprassuolo di un fontanile

0,8 0,80

Totale ettaro 0,80 33.176,90 26.541,52

Totale Nord: Riqualificazione e completamento Euro 370.482,42

Totale OG13 Euro 408.615,42
Totale Vasca Nord Euro 2.252.048,2

2
002 Vasca Centro
OG8 OG8
006 Centro: Manufatto di sfioro dal torrente Lusert

49 M.003.004.001
Formazione di gaveta (modulo 1 mq) in pietarme porfirico o grantico squadrato
dello spessore di 15 cm in blocchi quadrati della larghezza e lunghezza di 100 cm,
posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura dei giunti, i
ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L = 1,00 m ed ogni altro onere e
accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della
D.L..

Formazione di gaveta

10 10,00

Totale m² 10,00 442,72 4.427,20

50 V.010.001
Scogliera rigida da realizzarsi con blocchi ciclopici di dimensione superiore a 1 mc,
profondità media da 2 a 1 m; a spigoli vivi, opportunamente sgrossati ed
accostati per la posa in opera; intasamento delle fessure e riempimento a tergo
con cls dosato a 350 kg di cemento R 32,5 per mc, valutato in misura di 0,33 mc
per ogni mc di scogliera. Dotata di tubi di drenaggio, con massi chiodati e legati
con funi d'acciaio (rif. AIPO 2022 O.201.001.a)

Scogliera rigida da realizzarsi con blocchi ciclopici

Varie 100 100,00

Totale m³ 100,00 66,12 6.612,00

Totale Centro: Manufatto di sfioro dal torrente Lusert Euro 11.039,20
007 Centro: Manufatto di restituzione al torrente Lusert

1C.12.045.0010

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per
fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di
ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad
elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina
sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo.
Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su
ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per
fognature, scarichi interrati non in pr.....alcolata secondo la norma EN ISO
9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
interno mm:

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE
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51 1C.12.045.0010.g
- mm 1000
- mm 1000

guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola
idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI
EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa
giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale liscia e
controflangia in HDPE con speciale profilo zigrinato, entrambe presaldate in
stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri
sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN
8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Ripristino scarichi 150 150,00

Totale m 150,00 362,03 54.304,50

52 PN.17
Formazione chivica di scarico come da disegni di progetto
Formazione chiavica di scarico

3 3,00

Totale a corpo 3,00 10.697,69 32.093,07

53 PN.18

Scavo, demolizione opere esistenti, rinterro e ripristino sede posa tubazione
scarico

Scavo, demolizione opere esistenti, rinterro e ripristino sede posa tubazione
scarico

Ripristino tubazione scarico 150 150,00

Totale m 150,00 86,40 12.960,00

Totale Centro: Manufatto di restituzione al torrente Lusert Euro 99.357,57
008 Centro: Movimento terra

54 1F.00.020.0010.a
-con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
-con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

1F.00.020.0010

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³.
Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione:

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali
di qualsiasi natura e consistenza, asciut.....profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Scavo volume vasca 1374*0,1 137,40

Totale m³ 137,40 4,05 556,47

55 1F.00.020.0020.a
-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

1F.00.020.0020

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi n.....fino a 0.750 m³, comprese le opere
provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
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Scavo per formazione fondazioni argini 1374*0,9 1.236,60

Totale m³ 1.236,60 11,80 14.591,88

56 1F.00.020.0040

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili, con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura, compresa estirpazione erba, arbusti, .....i normali mezzi d'opera),
demolizione e rimozione recinzioni e simili, con deposito delle terre nell'ambito del
cantiere

1F.00.020

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Asportazione terreno di coltivo per successivo utilizzo 2061 2.061,00

Totale m³ 2.061,00 2,98 6.141,78

57 1F.02.010.0020.a
- con pietra proveniente da cave (rif. AIPO 2022 =.010.02.e)
- con pietra proveniente da cave

1F.02.010.0020

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore
a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione
del piano d'appoggio:

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore
a 1/4 di mc, disposti in opera sot.....ei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio:

FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Sistemazioni interne alla vasca 100 100,00

Totale m³ 100,00 69,37 6.937,00

58 1F.03.030.0040.f

-formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 A3
provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5000 m, compreso il
compattamento a strati fino al raggiungimento della densità prescritta,
l'umidimento ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte

-formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 A3
provenienti da scavi, con distanza massi.....imento della densità prescritta,
l'umidimento ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte

1F.03.030.0040

Struttura di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata a paramento verticale
costituita da un rilevato rinforzato con rinforzi lineari in acciaio zincato ad aderenza
migliorata posta nel terreno in strati successivi e connessa ad un paramento
flessibile in calcestruzzo. Compresa ogni prestazione e fornitura necessaria per
eseguire l'opera a perfetta regola d'arte, gli oneri di calcolo, la formazione del
rilevato, la necessaria assistenza tecnica specialistica, tanto per il montaggio,
quanto per il controllo preventivo di laboratorio sulla idoneità dei materiali da
rilevato da utilizzare per la costruzione del massiccio in terra rinforzata. Con
l'esclusione degli scavi occorrenti e del cordolo di livellamento da pagarsi a parte:

Struttura di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata a paramento verticale
costituita da un rilevato rinforzato con r.....massiccio in terra rinforzata. Con
l'esclusione degli scavi occorrenti e del cordolo di livellamento da pagarsi a parte:

STRUTTURE DI SOSTEGNO E RILEVATI
STRUTTURE DI SOSTEGNO E RILEVATI
OPERE DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO
OPERE DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Formazione di argini e rilevati vasca centro 7274 7.274,00

Totale m³ 7.274,00 13,14 95.580,36

1U.04.110.0010
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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RIPORTO 2.486.252,48

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

59 1U.04.110.0010.b

- con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3

- con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per
una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di
risulta, anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari
alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di
estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità
prescritta; riempimento dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino
a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto,
compreso ogni onere:

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per
una profondità media di cm 20, previo.....ali impiegati, fino a raggiungere le quote
del terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso ogni onere:

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI

Piano appoggio rilevati vasca Centro 10000 10.000,00

Totale m² 10.000,00 1,13 11.300,00

60 1U.04.110.0090.b
- terreno vegetale fornito dalla Amministrazione
- terreno vegetale fornito dalla Amministrazione

1U.04.110.0090

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà
dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza,
pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli
scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo
scavo al sito di collocazione definitiva:

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente si.....i scoticamento, qualora non sia
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva:

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Sistemazione finale coltivo 2061 2.061,00

Totale m³ 2.061,00 3,49 7.192,89

61 NC.80.050.0010

Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio,
oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e
scarico

Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio,
oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e
scarico

NC.80.050

SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
SOLO TRASPORTO
SOLO TRASPORTO
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

da vasca Nord a vasca Centro (materiale costruzione argini) - inserito in vasca  
Nord 5900*0,0

0,00

Totale m³ 0,00 5,75 0,00

62 PN.01
Operazione di selezione e vagliatura del materiale di scavo, finalizzato alla
separazione dei vari componenti granulometrici per rendere il materiale di scavo
idoneo al reimpiego previsto in progetto, sia per la formazione di rilevati arginali
con le caratteristiche di tenuta richieste, che per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione ambientale. Il materiale verrà trattato per la seprazione dei corpi
litoidi e delle diverse granulometrie, al fine di reimpiegare il materiale di scavo per
renderlo omogeneo e perfettamente idoneo agli impieghi previsti in progetto.
Verrà eseguita una prima vagliatura mediante grate metaliche per la separazione
dei clasti e dei blocchi di maggiori dimensioni, che verranno accatastati in cumuli

Operazione di selezione e vagliatura del materiale
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RIPORTO 2.504.745,37

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

separati; successivamente, per la parte residuale, si procederà alla vagliatura
meccanizzata mediante l'impiego di vaglio mobile, omologato ed a norma della
legisltazione vigente, con vagli di dimensione conforme alle caratteristiche del
materiale da reimpiegare in cantiere. Nel prezzo si intendono compresi: l'utilizzo
di grate metalliche per la prima separazione, il noleggio di gruppo di vagliatura
meccanizzata per la successiva riduzione alle pezzature di progetto; lo scarico del
materiale nelle tramogge dei vagli e delle grate metalliche, tutti i successivi
sposatementi fera i vari cumuli; il successivo carico del materiale
vagliato/selezionato per il sucessivo trasporto al sito di reimpiego; la sistemazione
delle aree di installazione al termine dei lavori; ogni altro onere, fornitura e
prestazione.

materiale da costruzione riutilizzato in vasca Centro 7274 7.274,00

Totale m³ 7.274,00 1,12 8.146,88

Totale Centro: Movimento terra Euro 150.447,26
010 Centro: Riqualificazione e completamento

63 1F.02.020.0010

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

1F.02.020

ALTRE OPERE
ALTRE OPERE
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Sistemazioni interne alla vasca Centro 50 50,00

Totale m³ 50,00 58,54 2.927,00

Totale Centro: Riqualificazione e completamento Euro 2.927,00

Totale OG8 Euro 263.771,03
OG1
3

OG13

009 Centro: Interferenze

64 1F.02.020.0010

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

1F.02.020

ALTRE OPERE
ALTRE OPERE
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Varie 20 20,00

Totale m³ 20,00 58,54 1.170,80

Totale Centro: Interferenze Euro 1.170,80
010 Centro: Riqualificazione e completamento

1F.00.020.0020

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi n.....fino a 0.750 m³, comprese le opere
provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
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RIPORTO 2.516.990,05

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

65 1F.00.020.0020.a
-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

Percorsi 1700*2,50*0,30 1.275,00

Totale m³ 1.275,00 11,80 15.045,00

66 1U.04.110.0150

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali .....a, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

1U.04.110

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Percorsi 1700*2,50*0,30 1.275,00

Totale m³ 1.275,00 26,10 33.277,50

67 1U.06.010.0060

Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed
erpicatura.

Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed
erpicatura.

1U.06.010

PREPARAZIONE DEL TERRENO
PREPARAZIONE DEL TERRENO
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Area vasca Centro (diviso 100 mq) 75000/100 750,00

Totale 100 m² 750,00 44,53 33.397,50

68 F.005.004.001
Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e
distribuzione di una miscela contenente: sementi idonee al sito, sostanze
organiche (torba bionda o scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua, tramite
idroseminatrice (idrosemina con mulch o a spessore). Parametri di riferimento:
semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una
passata.

Inerbimento di superfici

Aree di intervento 75000 75.000,00

Totale m² 75.000,00 2,35 176.250,00

69 L.001.004.012.001
Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con
intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20
cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno (ogni 1,50-
2,0 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivestiti in pietrame di forma spigolosa
(spessore minimo ca. 20 cm) da cava e posto in opera a mano in modo sprogente
dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato
a quello infisso nel terrenio, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite
chioderia e graffe metalliche; ogni 6,0 m viene inserita nela parte sommitale
dell'opera una traversa in legno per irrigidire la struttura. Compreso ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L..

Formazione di canaletta in legname e pietrame

Regimazione acque nell'area 50 50,00

Totale m 50,00 92,93 4.646,50

70 L.001.004.016
Formazione di staccionata in legno con tondelli torniti e trattati in autoclave,
impregnati a pressione con piantoni ad interassi di m 1,50 - 2,00 m con altezza di
m 1,00 - 1,20 fuori terra e del diametro di cm 12 15. I traversi in numero di due
saranno posti orizzontalmente e fissati con barre filettate o tirafondi metallici,
compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazionmi della D.L..

Formazione di staccionata in legno
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RIPORTO 2.779.606,55

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

50 50,00

Totale m 50,00 46,74 2.337,00

71 PN.02
Formazione di canalina in terra con benna trapezia
Formazione di canalina in terra con benna trapezia

Su aree di intervento 600 600,00

Totale m 600,00 4,32 2.592,00

72 PN.04
Formazione di fascia in ciottoli
Formazione di fascia in ciottoli

Zone di ristagno 40 40,00

Totale m³ 40,00 43,20 1.728,00

73 PN.05
FORMAZIONE DI RIFUGI SOTTOSPONDA PER LA FAUNA ITTICA
realizzati secondo quanto illustrato negli schemi grafici. Il siingolo rifugio in
legname è composto indicativamente da n.2 assi di castagno dello spessore
minimo 4 cm, ciascuna di lunghezza 2 metri e larghezza 20-25 cm, sostenute da
n.6 pali di castagno (diametro 20 cm e lunghezza 0,6 metri) infissi nel fondo
alveo. Le tavole dovranno essere coperte ed inserite nella sponda così come
indicato negli elaborati grafici, utilizzando se necessario altre tavole di castagno
per impoedire il franamento del terreno retrostante. Il prezzo è comprensivo di
mezzi, materiali e mano d'opera specializzata e ogni altro onere e accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte.

Formazione di rifugi sottosponda per la fauna ittica

Ingresso 4 4,00

Totale a corpo 4,00 253,80 1.015,20

74 PN.06
FORMAZIONE DI DEFLETTORE SINGOLO PER LA DIVERSIFICAZIONE DELL'ALVEO
realizzato secondo quanto illustrato negli schemi grafici. Il singolo deflettore è
composto indicativamente da n.2 tronchi di castagno del diametro minimo di 25
cm. Il tronco principale ha una lunghezza di 4,80 m, è inserito nella sponda per il
15% della lunghezza (0,5 m) ed ha un angolo di 30° rispetto alla direzione della
corrente.
Il tronco secondario ha una lunghezza di 2,40 m, è inserito nella sponda per il
20% della lunghezza ed è ortogonale rispetto al tronco principale. I tronchi sono
ancorati sul fondo con almeno n.5 (3+2) barre in acciaio del diametro di 20 mm e
della lunghezza di 1,5 m. Lo spazio delimitato dai due tronchi è riempito con
cittolame. A valle di ciascun deflettore è prevista la posa di circa 1 mc di massi del
diamtero equivalente di circa 0,4 m, posti alla rinfusa a protezione della sponda
opposta, come indicato negli elaborati grafici. Il prezzo è comprensivo di mezzi,
materiali e mano d'opera specializzata e ogni altro onere e accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte.

Formazione di deflettore singolo per la diversificazione dell'alveo

Immissione 4 4,00

Totale a corpo 4,00 302,40 1.209,60

75 PN.07
Percorso depolverizzato
Percorso depolverizzato

Percorsi 1700*2,5 4.250,00

Totale m² 4.250,00 59,40 252.450,00

76 PN.08

Fornitura e messa a dimora di arbusti comprese protezioni con tubazione in PVC
fessurata, pacciamatura e cura

Fornitura e messa a dimora di arbusti comprese protezioni con tubazione in PVC
fessurata, pacciamatura e cura

300 300,00

Totale Cadauno 300,00 12,96 3.888,00

77 PN.09

Fornitura e messa a dimora di piante forestali comprese protezioni, pacciamatura
e cura

Fornitura e messa a dimora di piante forestali comprese protezioni, pacciamatura
e cura

100 100,00

Totale Cadauno 100,00 12,96 1.296,00

78 W.008.001 Rinaturalizzazione della componente vegetazionale delle sponde e prima fascia
contermine del soprassuolo di un fontanile
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RIPORTO 3.046.122,35

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

Rinaturalizzaizone della componente vegetazionale delle sponde e prima fascia
contermine del soprassuolo di un fontanile. Forte presenza di rovo e soprassuolo
arboreo prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitariao
e struttura; sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con
specie autoctone nei punti di prelievo.

0,1 0,10

Totale ettaro 0,10 33.176,90 3.317,69

Totale Centro: Riqualificazione e completamento Euro 532.449,99

Totale OG13 Euro 533.620,79
Totale Vasca Centro Euro 797.391,82

003 Vasca Sud
OG5 OG5
012 Sud: Manufatto di restituzione al torrente Seveso

79 1C.03.300.0010.b
- diametro reso Ø 800 mm con procedimento monofluido (rif. AIPO 2022
O.035.02.b)

- diametro reso Ø 800 mm con procedimento monofluido

1C.03.300.0010

Formazione di colonne di terreno consolidato con metodo iet-grouting verticali o
subverticali, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di
acqua o trovanti rocciosi, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando
attraverso appositi ugelli ad altissima pressione le miscele disgreganti e cementizie
in ragione di 600 kg per metro cubo di terreno trattato di cemento tipo 32,5 R,
additivi e bentonite, con procedimento monofluido, bifluido o trifluido.
Compresa la preparazione del piano di appoggio delle attrezzature di perforazione,
tutto l’impianto di cantiere composto da attrezzature speciali quali impianti di
miscelazione, pompe ad alta pressione, gruppi elettrogeni, compressori,
attrezzatura per perforazione ed iniezione, ecc. ecc.; oneri per realizzazione di
campo prove colonne (con esclusione della formazione delle colonne e della messa
a nudo delle stesse mediante scavo), oneri per tarature principali parametri di
realizzazione (e relativi oneri per la verifica dei risultati ottenuti), oneri particolari
per diversi posizionamenti delle attrezzature per l'esecuzione di colonne
intersecanti.
L'attrezzatura di esecuzione del Jet-grouting dovrà essere dotata di
apparecchiature per la registrazione, la restituzione in forma grafica e il controllo
dei parametri di perforazione durante i lavori principali. Il prezzo comprende la
fornitura e la confezione delle miscele iniettate, tutte le attrezzature speciali, il
trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo, la documentazione di ogni
trattamento, il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la mano
d'opera ed ogni altra prestazione occorrente per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Esclusi gli oneri di smaltimento:

Formazione di colonne di terreno consolidato con metodo iet-grouting verticali o
subverticali, in terreno di qualsiasi n.....'opera ed ogni altra prestazione occorrente
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi gli oneri di smaltimento:

CONSOLIDAMENTO TERRENO
CONSOLIDAMENTO TERRENO
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

Consolidamento terreno di fondazione con 153 colonne di jet grouting a 7,0 m  
153,00*7,00

1.071,00

Totale m 1.071,00 125,32 134.217,72

80 1C.04.020.0010.a
- C16/20
- C16/20

1C.04.020.0010

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe
di resistenza:

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe
di resistenza:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE
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RIPORTO 3.183.657,76

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

Piano appoggio manufatto 100,00 100,00

Totale m³ 100,00 142,95 14.295,00

81 1C.04.020.0020.a
- C25/30 - XC1 e XC2
- C25/30 - XC1 e XC2

1C.04.020.0020

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi
ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garan.....ametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

Fondazioni

Travi TRF 1,2,3,4

10,50*0,80*1,10 9,24

TRF 5

6,10*0,80*1,10 5,37

Muro 1 (sbarramento)

2*18,0*7,50*1,80 486,00

Muro 2

2*3,40*6,80*1,40 64,74

Muro 3

2*6,0*7,65*1,70 156,06

Muro 4

2*4,50*6,50*1,40 81,90

Muro 5

2*4,0*5,0*1,10 44,00

Muro 6

2*3,45*3,4*0,80 18,77

Rampe

2*13,05*4,0*0,25 26,10

-3,0*2,10*0,25*3*2 -9,45

Totale m³ 882,73 166,83 147.265,85

82 1C.04.030.0020.c
- C32/40 - XC1/2/3 - XA1
- C32/40 - XC1/2/3 - XA1

1C.04.030.0020

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro
max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, per spessori non inferiori
a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato autocompattante (SCC) a p.....ri non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

ELEVAZIONI

Muro 1 (sbarramento)

2*17,0*1,05*5,45 194,57

Soglia

2*17,0*1,50*(0,5+0,95)/2 36,98

- 23 -
A RIPORTARE 3.345.218,61



RIPORTO 3.345.218,61

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

2*17,0*0,25*0,95 8,08

Muro 2

parete 2*3,40*7,15*(1,55+0,62)/2 52,75

cordolo 2*3,40*1,17*0,50 3,98

Muro 3

parete 2*6,0*7,15*(1,80+0,87)/2 114,54

cordolo 2*6,0*1,17*0,50 7,02

2*6,0*0,25*0,25 0,75

Muro 4

parete (h 7,65) 2*4,50*6,55*(1,55+0,72)/2 66,91

cordolo 2*4,50*1,02*0,50 4,59

parete (h 5,60) 2*4,50*5,62*(1,24+0,57)/2 45,77

cordolo 2*4,50*0,87*0,50 3,92

Muro 5

parete (h 5,62) 2*4,00*5,62*(1,24+0,57)/2 40,69

cordolo 2*4,0*0,87*0,50 3,48

parete (h 3,60) 2*4,0*3,10*(0,92+0,52)/2 17,86

cordolo 2*4,0*0,82*0,50 3,28

Muro 6

parete (h 3,90) 2*3,45*3,40*(0,96+0,52) 34,72

cordolo 2*3,45*0,82*0,50 2,83

parete (h 3,30) 2*3,45*2,20*(0,69+0,33)/2 7,74

cordolo 2*3,45*0,63*0,50 2,17

Ponte

impalcato (15,65+0,25)*4,0*0,25 15,90

(1,0+0,75)*4,0*0,30 2,10

(15,60+0,25*2)*(0,25+0,25)*0,25 2,01

traversi 0,35*4,0*0,42 0,59

0,65*4,0*0,47 1,22

rampe

2*2,50*0,25*0,90 1,13

2*2,50*0,25*0,90 1,13

2*10,55*0,25*(0,90+0,47)/2 3,61

2*10,55*0,25*(0,90+0,47)/2 3,61

Totale m³ 683,93 211,66 144.760,62

83 1C.04.400.0010.a
- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

1C.04.400.0010

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo:

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo:

CASSEFORME PER C.A.
CASSEFORME PER C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

Fondazioni

30,0*1,80*2+(12,0*1,60+7,75*1,0+3,40*0,50)*2 165,30

30 30,00

Elevazioni

30,0*(3,80+0,20+3,80+0,45)+2*(3,0*1,40+1,40*1,0) 258,70

12,0*2*(7,10+7,20+7,10*1,20) 547,68

7,75*((7,25+3,15)/2)*2*2 161,20

3,40*((3,15+2,40)/2)*2*2 37,74

- 24 -
A RIPORTARE 3.489.979,23



RIPORTO 3.489.979,23

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

50 50,00

2*25,0*(1,60*2+1,25*2) 285,00

4*(5,0*0,25+1,35*0,25*2) 7,70

150 150,00

Totale m² 1.693,32 18,99 32.156,15

84 1C.04.450.0010.a
- B450C
- B450C

1C.04.450.0010

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità:

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre.....one in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualità:

ACCIAIO PER C.A.
ACCIAIO PER C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

Fondazioni

Travi TRF 1,2,3,4

10,50*0,80*1,10*70,2 648,65

TRF 5

6,10*0,80*1,10*66,0 354,29

Muro 1 (sbarramento)

2*18,0*7,50*1,80*61,3 29.791,80

Muro 2

2*3,40*6,80*1,40*105,60 6.836,12

Muro 3

2*6,0*7,65*1,70*88,30 13.780,10

Muro 4

2*4,50*6,50*1,40*89,7 7.346,43

Muro 5

2*4,00*5,00*1,10*98,0 4.312,00

Muro 6

2*3,45*3,40*0,80*116,20 2.180,84

Rampe

2*13,05*4,0*0,25*83,90 2.189,79

-3,0*2,10*0,25*3*2*83,90 -792,86

ELEVAZIONI

Muro 1 (sbarramento)

2*17,0*1,05*5,45*87,0 16.927,16

Soglia

2*17,0*1,50*(0,5+0,95)/2*87,0 3.216,83

2*17,0*0,25*0,95*87,0 702,53

Muro 2

parete 2*3,40*7,15*(1,55+0,62)/2*75,9 4.003,93

cordolo 2*3,40*1,17*0,50*75,9 301,93

Muro 3

parete 2*6,0*7,15*(1,80+0,87)/2*65,4 7.491,11

cordolo 2*6,0*1,17*0,50*65,4 459,11

2*6,0*0,25*0,25*65,40 49,05

Muro 4

parete (h 6,85) 2*4,5*6,55*(1,55+0,72)/2*79 5.285,75

- 25 -
A RIPORTARE 3.522.135,38



RIPORTO 3.522.135,38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

cordolo 2*4,5*1,02*0,50*79 362,61

parete (h 5,620) 2*4,5*5,62*(1,24+0,57)/2*84,2 3.854,25

cordolo 2*4,50*0,87*0,50*84,2 329,64

Muro 5

parete (h 5,620) 2*4,00*5,62*(1,24+0,57)/2*81,7 3.324,27

cordolo 2*4,0*0,87*0,50*81,7 284,32

parete (h 3,60) 2*4,0*3,10*(0,92+0,52)/2*112,2 2.003,44

cordolo 2*4,0*0,82*0,50*112,2 368,02

Muro 6

parete (h 3,902) 2*3,45*3,40*(0,96+0,52)*97 3.367,92

cordolo 2*3,40*0,82*0,50*97 270,44

parete (h 3,30) 2*3,40*2,20*(0,69+0,33)/2*166,2 1.268,04

cordolo 2*3,40*0,63*0,50*166,2 356,00

Ponte

impalcato (15,60+0,25)*4,0*0,08*157,1 796,81

(1,0+0,75)*4,0*0,30*157,1 329,91

(15,60+0,25*2)*(0,25+0,25)*0,25*157,1 316,16

traversi 0,35*4,0*0,42*157,1 92,37

(0,65)*4,0*0,47*157,1 191,98

rampe

2*2,50*0,25*0,90*122,2 137,48

2*2,50*0,25*0,90*122,2 137,48

2*10,55*0,25*(0,90+0,47)/2*122,2 441,55

2*10,55*0,25*(0,90+0,47)/2*122,2 441,55

integrazioni

8000 8.000,00

Totale kg 131.758,80 1,93 254.294,48

85 1C.04.460.0040

Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi tiranti,
chiodature, saldature per il fissaggio, sabbiatura interna al grado SA 2½, in opera
comprese assistenze murarie alla posa, esclusi ponteggi.

Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi tiranti,
chiodature, saldature per il fissaggio, sabbiatura interna al grado SA 2½, in opera
comprese assistenze murarie alla posa, esclusi ponteggi.

1C.04.460

ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI
ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

Paratoie, panconi, gargami 2560,00 2.560,00

Totale kg 2.560,00 9,09 23.270,40

86 1U.01.030.0010.c
- da 10,01 m a 12,00 m
- da 10,01 m a 12,00 m

1U.01.030.0010

Impalcato realizzato con travi prefabbricate poste in opera con l'impiego di
autogru e idoneo a sopportare un sovraccarico permanente fino a 3 m di terra per
m²; per luce:

Impalcato realizzato con travi prefabbricate poste in opera con l'impiego di
autogru e idoneo a sopportare un sovraccarico permanente fino a 3 m di terra per
m²; per luce:

MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA
MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA
OPERE DI FOGNATURA
OPERE DI FOGNATURA
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

- tipo FORAP o similari per ponte carrabile compreso getto integrativo  
3,90*1,0*15,0

58,50

Totale m² 58,50 374,64 21.916,44

1U.04.110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

- 26 -
A RIPORTARE 3.821.616,70



RIPORTO 3.821.616,70

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

87 1U.04.110.0150

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali .....a, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Preparazione cantiere per formazione manufatto

50,00*35,0*1,0 1.750,00

Formazione sottofondo per piste arginali ai lati ponte

2*50,0*4,0*0,30+15,0*4,0*0,30 138,00

Totale m³ 1.888,00 26,10 49.276,80

88 M.003.004.001
Formazione di gaveta (modulo 1 mq) in pietarme porfirico o grantico squadrato
dello spessore di 15 cm in blocchi quadrati della larghezza e lunghezza di 100 cm,
posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura dei giunti, i
ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L = 1,00 m ed ogni altro onere e
accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della
D.L..

Formazione di gaveta

Rivestimento soglia di sfioro 2*(0,35+0,95+2,0)*17,0 112,20

Totale m² 112,20 442,72 49.673,18

89 PN.10
Fornitura e posa di giunti water stop
Fornitura e posa di giunti water stop

2*6,80 13,60

Totale m 13,60 14,04 190,94

90 PN.11

RIVESTIMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON PIETRAME E MALTA DI
CEMENTO con intonaco rustico tirato in piano per esterni su pareti verticali od
orizzontali,compreso ogni onere

RIVESTIMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON PIETRAME E MALTA DI
CEMENTO con intonaco rustico tirato in piano per esterni su pareti verticali od
orizzontali,compreso ogni onere

Rivestimento parti a vista del manufatto

Muro 2

- esterno 2*7,15*3,40 48,62

- interno 2*7,15*3,40 48,62

Muro 3

- interno 2*7,15*6,0 85,80

Muro 4

- interno 2*6,55*4,50 58,95

Muro 5

- interno 2*5,62*4,0 44,96

Muro 6

- interno 2*3,45*3,40 23,46

Ponte

2*15,0*1,20+2*0,25*15,0 43,50

Totale m² 353,91 14,88 5.266,18

91 PN.12 Sovraprezzo all'art. 1U.01.030.0010.c per formazione di travi per ponti

3,90*1,0*15,00 58,50

Totale m² 58,50 302,40 17.690,40

92 PN.13
Lavorazione superficie jet-grouting per appoggio rilevati e manufati primka della
Lavorazione superficie jet - grouting

- 27 -
A RIPORTARE 3.943.714,20



RIPORTO 3.943.714,20

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

stesura di magrone e materiale per argini

40,00*30,00 1.200,00

Totale m² 1.200,00 4,32 5.184,00

93 PN.14
Fornitura e posa in opera di parapetto come da disegni esecutivi
Fornitura e posa in opera di parapetto come da disegni esecutivi

1 1,00

Totale a corpo 1,00 27.000,00 27.000,00

Totale Sud: Manufatto di restituzione al torrente Seveso Euro 926.458,16

Totale OG5 Euro 926.458,16
OG8 OG8
011 Sud: Manufatti di sfioro dal torrente Seveso

94 M.003.004.001
Formazione di gaveta (modulo 1 mq) in pietarme porfirico o grantico squadrato
dello spessore di 15 cm in blocchi quadrati della larghezza e lunghezza di 100 cm,
posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura dei giunti, i
ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L = 1,00 m ed ogni altro onere e
accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della
D.L..

Formazione di gaveta

20*4,0 80,00

Totale m² 80,00 442,72 35.417,60

95 V.010.001
Scogliera rigida da realizzarsi con blocchi ciclopici di dimensione superiore a 1 mc,
profondità media da 2 a 1 m; a spigoli vivi, opportunamente sgrossati ed
accostati per la posa in opera; intasamento delle fessure e riempimento a tergo
con cls dosato a 350 kg di cemento R 32,5 per mc, valutato in misura di 0,33 mc
per ogni mc di scogliera. Dotata di tubi di drenaggio, con massi chiodati e legati
con funi d'acciaio (rif. AIPO 2022 O.201.001.a)

Scogliera rigida da realizzarsi con blocchi ciclopici

Ingressi 100 100,00

Totale m³ 100,00 66,12 6.612,00

Totale Sud: Manufatti di sfioro dal torrente Seveso Euro 42.029,60
012 Sud: Manufatto di restituzione al torrente Seveso

96 1F.02.010.0020.a
- con pietra proveniente da cave (rif. AIPO 2022 =.010.02.e)
- con pietra proveniente da cave

1F.02.010.0020

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore
a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione
del piano d'appoggio:

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore
a 1/4 di mc, disposti in opera sot.....ei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio:

FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Per raccordi d'alveo e corazzamenti puntuali ai lati luce di fondo

100,00 100,00

Totale m³ 100,00 69,37 6.937,00

97 1F.02.020.0010

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

1F.02.020

ALTRE OPERE
ALTRE OPERE
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

- 28 -
A RIPORTARE 4.024.864,80



RIPORTO 4.024.864,80

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

Per corazzamento interno al manufatto

36,0*15,60*1,0 561,60

Per corazzamento esterno al manufatto a valle fino a torrente Seveso

200,00 200,00

Sedute e raccordo base muri

50,00 50,00

Totale m³ 811,60 58,54 47.511,06

98 PN.15
RIVESTIMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON PIETRAME E MALTA DI
CEMENTO, compreso ogni onere per la fornitura, trasporto, posa in opera e
preparazione delle pietre, per i ponteggi a qualsiasi altezza o profondità, per la
preparazione delle malte e
spessore minimo del rivestimento cm 25

con pietrame da cava

Rivestimento parti a vista del manufatto

- interno ed esterno 2*17,0*(5,50+5,50) 374,00

Raccordo interno con strollatura (10% superficie)

0,10*353,91 35,39

Totale m² 409,39 68,88 28.198,78

Totale Sud: Manufatto di restituzione al torrente Seveso Euro 82.646,84
013 Sud: Movimento terra

99 1F.00.020.0010.a
-con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
-con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

1F.00.020.0010

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³.
Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione:

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali
di qualsiasi natura e consistenza, asciut.....profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Scavo volume vasca 36000,0*0,9 32.400,00

Totale m³ 32.400,00 4,05 131.220,00

100 1F.00.020.0020.a
-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

1F.00.020.0020

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi n.....fino a 0.750 m³, comprese le opere
provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Scavo per formazione fondazioni argini 36000*0,1 3.600,00

Totale m³ 3.600,00 11,80 42.480,00

1F.00.020

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
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RIPORTO 4.274.274,64

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

101 1F.00.020.0040

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili, con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura, compresa estirpazione erba, arbusti, .....i normali mezzi d'opera),
demolizione e rimozione recinzioni e simili, con deposito delle terre nell'ambito del
cantiere

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI

Asportazione terreno di coltivo per successivo utilizzo 16500 16.500,00

Totale m³ 16.500,00 2,98 49.170,00

102 1F.02.010.0020.a
- con pietra proveniente da cave (rif. AIPO 2022 =.010.02.e)
- con pietra proveniente da cave

1F.02.010.0020

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore
a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione
del piano d'appoggio:

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore
a 1/4 di mc, disposti in opera sot.....ei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio:

FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Sistemazioni interne alla vasca 500 500,00

Totale m³ 500,00 69,37 34.685,00

103 1F.03.030.0040.f

-formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 A3
provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5000 m, compreso il
compattamento a strati fino al raggiungimento della densità prescritta,
l'umidimento ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte

-formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 A3
provenienti da scavi, con distanza massi.....imento della densità prescritta,
l'umidimento ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte

1F.03.030.0040

Struttura di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata a paramento verticale
costituita da un rilevato rinforzato con rinforzi lineari in acciaio zincato ad aderenza
migliorata posta nel terreno in strati successivi e connessa ad un paramento
flessibile in calcestruzzo. Compresa ogni prestazione e fornitura necessaria per
eseguire l'opera a perfetta regola d'arte, gli oneri di calcolo, la formazione del
rilevato, la necessaria assistenza tecnica specialistica, tanto per il montaggio,
quanto per il controllo preventivo di laboratorio sulla idoneità dei materiali da
rilevato da utilizzare per la costruzione del massiccio in terra rinforzata. Con
l'esclusione degli scavi occorrenti e del cordolo di livellamento da pagarsi a parte:

Struttura di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata a paramento verticale
costituita da un rilevato rinforzato con r.....massiccio in terra rinforzata. Con
l'esclusione degli scavi occorrenti e del cordolo di livellamento da pagarsi a parte:

STRUTTURE DI SOSTEGNO E RILEVATI
STRUTTURE DI SOSTEGNO E RILEVATI
OPERE DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO
OPERE DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Formazione di argini e rilevati vasca Sud 63700 63.700,00

Totale m³ 63.700,00 13,14 837.018,00

1U.04.110.0010

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per
una profondità media di cm 20, previo.....ali impiegati, fino a raggiungere le quote
del terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso ogni onere:

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

- 30 -
A RIPORTARE 5.195.147,64



RIPORTO 5.195.147,64

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

104 1U.04.110.0010.b

- con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3

- con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per
una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di
risulta, anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari
alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di
estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità
prescritta; riempimento dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino
a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto,
compreso ogni onere:

Piano appoggio rilevati vasca Sud 20000 20.000,00

Totale m² 20.000,00 1,13 22.600,00

105 1U.04.110.0090.b
- terreno vegetale fornito dalla Amministrazione
- terreno vegetale fornito dalla Amministrazione

1U.04.110.0090

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà
dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza,
pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli
scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo
scavo al sito di collocazione definitiva:

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente si.....i scoticamento, qualora non sia
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva:

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Sistemazione finale coltivo 16500 16.500,00

Totale m³ 16.500,00 3,49 57.585,00

106 NC.80.050.0010

Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio,
oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e
scarico

Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio,
oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e
scarico

NC.80.050

SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
SOLO TRASPORTO
SOLO TRASPORTO
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

da vasca Nord a vasca Sud (materiale costruzione) 27700*0,0 0,00

Totale m³ 0,00 5,75 0,00

107 PN.01
Operazione di selezione e vagliatura del materiale di scavo, finalizzato alla
separazione dei vari componenti granulometrici per rendere il materiale di scavo
idoneo al reimpiego previsto in progetto, sia per la formazione di rilevati arginali
con le caratteristiche di tenuta richieste, che per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione ambientale. Il materiale verrà trattato per la seprazione dei corpi
litoidi e delle diverse granulometrie, al fine di reimpiegare il materiale di scavo per
renderlo omogeneo e perfettamente idoneo agli impieghi previsti in progetto.
Verrà eseguita una prima vagliatura mediante grate metaliche per la separazione
dei clasti e dei blocchi di maggiori dimensioni, che verranno accatastati in cumuli
separati; successivamente, per la parte residuale, si procederà alla vagliatura
meccanizzata mediante l'impiego di vaglio mobile, omologato ed a norma della
legisltazione vigente, con vagli di dimensione conforme alle caratteristiche del
materiale da reimpiegare in cantiere. Nel prezzo si intendono compresi: l'utilizzo
di grate metalliche per la prima separazione, il noleggio di gruppo di vagliatura
meccanizzata per la successiva riduzione alle pezzature di progetto; lo scarico del
materiale nelle tramogge dei vagli e delle grate metalliche, tutti i successivi
sposatementi fera i vari cumuli; il successivo carico del materiale
vagliato/selezionato per il sucessivo trasporto al sito di reimpiego; la sistemazione

Operazione di selezione e vagliatura del materiale
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RIPORTO 5.275.332,64

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

delle aree di installazione al termine dei lavori; ogni altro onere, fornitura e
prestazione.

materiale da costruzione riutilizzato in vasca Nord 63700 63.700,00

Totale m³ 63.700,00 1,12 71.344,00

Totale Sud: Movimento terra Euro 1.246.102,00
014 Sud: Interferenze

108 1C.12.045.0010.g
- mm 1000
- mm 1000

1C.12.045.0010

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per
fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di
ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad
elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina
sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo.
Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su
ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di
guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola
idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI
EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa
giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale liscia e
controflangia in HDPE con speciale profilo zigrinato, entrambe presaldate in
stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri
sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN
8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per
fognature, scarichi interrati non in pr.....alcolata secondo la norma EN ISO
9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
interno mm:

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
OPERE COMPIUTE
OPERE COMPIUTE

Ripristino scarichi 20,0 20,00

Totale m 20,00 362,03 7.240,60

Totale Sud: Interferenze Euro 7.240,60
015 Sud: Riqualificazione e completamento

109 1F.02.020.0010

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

1F.02.020

ALTRE OPERE
ALTRE OPERE
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Sistemazioni interne alla vasca Sud 300 300,00

Totale m³ 300,00 58,54 17.562,00

Totale Sud: Riqualificazione e completamento Euro 17.562,00

Totale OG8 Euro 1.395.581,04
OG1
3

OG13

012 Sud: Manufatto di restituzione al torrente Seveso
1F.00.020.0030 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
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RIPORTO 5.371.479,24

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

110 1F.00.020.0030.a
-con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere
-con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una
profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
muratura fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di
protezione:

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una
profondità superiore a 3.00 m, di materie di .....vanti rocciosi o i relitti di muratura
fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Per formazione piano di fondazione

50,00*35,00*1,0 1.750,00

Totale m³ 1.750,00 15,10 26.425,00

Totale Sud: Manufatto di restituzione al torrente Seveso Euro 26.425,00
014 Sud: Interferenze

111 1F.02.020.0010

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

1F.02.020

ALTRE OPERE
ALTRE OPERE
OPERE IN PIETRA
OPERE IN PIETRA
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Protezioni tratti collettore 50,0*4,0*1,0 200,00

Totale m³ 200,00 58,54 11.708,00

112 PN.19
Predisposizione deviazione MT
Predisposizione deviazione MT

Deviazione MT da interno vasca Sud 1000 1.000,00

Totale m 1.000,00 27,00 27.000,00

Totale Sud: Interferenze Euro 38.708,00
015 Sud: Riqualificazione e completamento

113 1F.00.020.0020.a
-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

1F.00.020.0020

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi n.....fino a 0.750 m³, comprese le opere
provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
SCAVI
SCAVI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Percorsi 3000*2,50*0,30 2.250,00

Totale m³ 2.250,00 11,80 26.550,00

1U.04.110

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
OPERE STRADALI
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

114 1U.04.110.0150

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali .....a, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI

Percorsi 3000*2,50*0,30 2.250,00

Totale m³ 2.250,00 26,10 58.725,00

115 1U.06.010.0060

Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed
erpicatura.

Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed
erpicatura.

1U.06.010

PREPARAZIONE DEL TERRENO
PREPARAZIONE DEL TERRENO
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

Area vasca Sud (diviso 100 mq) su 40% superficie (115000*0,40)/100 460,00

Totale 100 m² 460,00 44,53 20.483,80

116 F.005.004.001
Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e
distribuzione di una miscela contenente: sementi idonee al sito, sostanze
organiche (torba bionda o scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua, tramite
idroseminatrice (idrosemina con mulch o a spessore). Parametri di riferimento:
semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una
passata.

Inerbimento di superfici

Aree di intervento 115000 115.000,00

Totale m² 115.000,00 2,35 270.250,00

117 L.001.004.012.001
Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con
intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20
cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno (ogni 1,50-
2,0 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivestiti in pietrame di forma spigolosa
(spessore minimo ca. 20 cm) da cava e posto in opera a mano in modo sprogente
dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato
a quello infisso nel terrenio, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite
chioderia e graffe metalliche; ogni 6,0 m viene inserita nela parte sommitale
dell'opera una traversa in legno per irrigidire la struttura. Compreso ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L..

Formazione di canaletta in legname e pietrame

Regimazione acque nell'area 100 100,00

Totale m 100,00 92,93 9.293,00

118 L.001.004.016
Formazione di staccionata in legno con tondelli torniti e trattati in autoclave,
impregnati a pressione con piantoni ad interassi di m 1,50 - 2,00 m con altezza di
m 1,00 - 1,20 fuori terra e del diametro di cm 12 15. I traversi in numero di due
saranno posti orizzontalmente e fissati con barre filettate o tirafondi metallici,
compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazionmi della D.L..

Formazione di staccionata in legno

50 50,00

Totale m 50,00 46,74 2.337,00

119 PN.02
Formazione di canalina in terra con benna trapezia
Formazione di canalina in terra con benna trapezia

Su aree di intervento 1000 1.000,00

Totale m 1.000,00 4,32 4.320,00

120 PN.04 Formazione di fascia in ciottoli
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RIPORTO 5.828.571,04

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

Formazione di fascia in ciottoli

Zone di ristagno 40 40,00

Totale m³ 40,00 43,20 1.728,00

121 PN.06
FORMAZIONE DI DEFLETTORE SINGOLO PER LA DIVERSIFICAZIONE DELL'ALVEO
realizzato secondo quanto illustrato negli schemi grafici. Il singolo deflettore è
composto indicativamente da n.2 tronchi di castagno del diametro minimo di 25
cm. Il tronco principale ha una lunghezza di 4,80 m, è inserito nella sponda per il
15% della lunghezza (0,5 m) ed ha un angolo di 30° rispetto alla direzione della
corrente.
Il tronco secondario ha una lunghezza di 2,40 m, è inserito nella sponda per il
20% della lunghezza ed è ortogonale rispetto al tronco principale. I tronchi sono
ancorati sul fondo con almeno n.5 (3+2) barre in acciaio del diametro di 20 mm e
della lunghezza di 1,5 m. Lo spazio delimitato dai due tronchi è riempito con
cittolame. A valle di ciascun deflettore è prevista la posa di circa 1 mc di massi del
diamtero equivalente di circa 0,4 m, posti alla rinfusa a protezione della sponda
opposta, come indicato negli elaborati grafici. Il prezzo è comprensivo di mezzi,
materiali e mano d'opera specializzata e ogni altro onere e accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte.

Formazione di deflettore singolo per la diversificazione dell'alveo

Immissione 4 4,00

Totale a corpo 4,00 302,40 1.209,60

122 PN.07
Percorso depolverizzato
Percorso depolverizzato

Percorsi 3000*2,5 7.500,00

Totale m² 7.500,00 59,40 445.500,00

123 PN.08

Fornitura e messa a dimora di arbusti comprese protezioni con tubazione in PVC
fessurata, pacciamatura e cura

Fornitura e messa a dimora di arbusti comprese protezioni con tubazione in PVC
fessurata, pacciamatura e cura

300 300,00

Totale Cadauno 300,00 12,96 3.888,00

124 PN.09

Fornitura e messa a dimora di piante forestali comprese protezioni, pacciamatura
e cura

Fornitura e messa a dimora di piante forestali comprese protezioni, pacciamatura
e cura

100 100,00

Totale Cadauno 100,00 12,96 1.296,00

125 PN.20

Ripristino attraversamento elemento reticolo idrico con manufatti scatolari
prefabbricati in c.a.

Ripristino attraversamento elemento reticolo idrico con manufatti scatolari
prefabbricati in c.a.

Roggia Fontanino 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 10.800,00 10.800,00

126 W.008.001

Rinaturalizzaizone della componente vegetazionale delle sponde e prima fascia
contermine del soprassuolo di un fontanile. Forte presenza di rovo e soprassuolo
arboreo prevalentemente di robinia fortemente degradato per stato fitosanitariao
e struttura; sfalcio del rovo, abbattimento piante candidate e rimboschimento con
specie autoctone nei punti di prelievo.

Rinaturalizzazione della componente vegetazionale delle sponde e prima fascia
contermine del soprassuolo di un fontanile

0,8 0,80

Totale ettaro 0,80 33.176,90 26.541,52

Totale Sud: Riqualificazione e completamento Euro 882.921,92

Totale OG13 Euro 948.054,92
Totale Vasca Sud Euro 3.270.094,1

2
004 Sicurezza

127 OS.01
Oneri della sicurezza
Oneri della sicurezza
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RIPORTO 6.319.534,16

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 300.465,84 300.465,84

Totale Sicurezza Euro 300.465,84
Importo Lavori  Euro 6.620.000,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Realizzazione di opere di laminazione nell'Alto Seveso

Progetto Definitivo - marzo 2022

31/03/2022

A) LAVORI

001 - Vasca Nord 2.252.048,22
OG5 - OG5 926.458,16
002 - Nord: Manufatto di restituzione al torrente Seveso 926.458,16

OG8 - OG8 916.974,64
001 - Nord: Manufatti di sfioro dal torrente Seveso 101.537,60
002 - Nord: Manufatto di restituzione al torrente Seveso 82.646,84
003 - Nord: Movimento terra 707.987,60
004 - Nord: Interferenze 7.240,60
005 - Nord: Riqualificazione e completamento 17.562,00

OG13 - OG13 408.615,42
002 - Nord: Manufatto di restituzione al torrente Seveso 26.425,00
004 - Nord: Interferenze 11.708,00
005 - Nord: Riqualificazione e completamento 370.482,42

002 - Vasca Centro 797.391,82
OG8 - OG8 263.771,03
006 - Centro: Manufatto di sfioro dal torrente Lusert 11.039,20
007 - Centro: Manufatto di restituzione al torrente Lusert 99.357,57
008 - Centro: Movimento terra 150.447,26
010 - Centro: Riqualificazione e completamento 2.927,00

OG13 - OG13 533.620,79
009 - Centro: Interferenze 1.170,80
010 - Centro: Riqualificazione e completamento 532.449,99

003 - Vasca Sud 3.270.094,12
OG5 - OG5 926.458,16
012 - Sud: Manufatto di restituzione al torrente Seveso 926.458,16

OG8 - OG8 1.395.581,04
011 - Sud: Manufatti di sfioro dal torrente Seveso 42.029,60
012 - Sud: Manufatto di restituzione al torrente Seveso 82.646,84
013 - Sud: Movimento terra 1.246.102,00
014 - Sud: Interferenze 7.240,60
015 - Sud: Riqualificazione e completamento 17.562,00

OG13 - OG13 948.054,92
012 - Sud: Manufatto di restituzione al torrente Seveso 26.425,00
014 - Sud: Interferenze 38.708,00
015 - Sud: Riqualificazione e completamento 882.921,92

004 - Sicurezza 300.465,84

IMPORTO LAVORI  Euro 6.620.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 6.620.000,00

Il progettista
Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

------------------------

Milano lì, 31/03/2022
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