



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



REGIONE DEL VENETO



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il fiume Po



ARGINE DESTRO DEL FIUME PO DI VENEZIA IN COMUNE DI  
CORBOLA LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINALE

CUP B48H22000200006  
PROGETTO ESECUTIVO

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| ELABORATO:<br><b>EE05</b> | TITOLO:<br><br><b>QUADRO ECONOMICO<br/>RO-E-1438</b> | CODICE COMMESSA: |
| SCALA: -                  |  | CODICE FILE:     |

| REVISIONE | DATA           | DESCRIZIONE   | REDATTO     | APPROVATO | AUTORIZZATO  |
|-----------|----------------|---|-------------|-----------|--------------|
| 0         | Settembre 2023 | PRIMA EMISSIONE   | Ing. Orcali | Ing. Zin  | Ing. Cerchia |
| 1         | Ottobre 2023   | SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO | Ing. Orcali | Ing. Zin  | Ing. Cerchia |
|           |                |   |             |           |              |
|           |                |   |             |           |              |

COMMITTENTE:

**Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio operativo  
di Rovigo**

Corso del Popolo 129 - 45100 - (RO)

email: [ufficio-ro@agenziapo.it](mailto:ufficio-ro@agenziapo.it)

Pec: [ufficio-ro@cert.agenziapo.it](mailto:ufficio-ro@cert.agenziapo.it)

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Ettore Alberani

PROGETTAZIONE:

**EOS Ingegneria**

Via Tione, 3/A - 37069 Villafranca di Verona - VR

e-mail: [info@eosingegneria.com](mailto:info@eosingegneria.com) - Tel. 045/2213000 - Fax. 045/2213000

C.F./P.IVA: 02503920205 - SDI: KRRH689

**EOS**  
INGEGNERIA

Responsabile della progettazione:

Ing. Paolo Cerchia

**QUADRO ECONOMICO**

Il quadro economico determinante i costi presunti è il seguente:

**A) LAVORI DA APPALTARE**

così suddivisi:

**LAVORI A BASE D'ASTA**

di cui:

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| A1) Lavori a misura soggetti al ribasso d'asta                                    | € | 1.401.715,76        |
| A2) Oneri per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € | 12.493,24           |
|   | € | <u>1.414.209,00</u> |

**ULTERIORI LAVORAZIONI E SPESE**

|       |   |   |
|-------|---|---|
| A3) - | € | - |
|-------|---|---|

|  |          |                     |          |                     |
|--|----------|---------------------|----------|---------------------|
| <b>Sommano complessivamente opere da appaltare</b> | <b>€</b> | <b>1.414.209,00</b> | <b>€</b> | <b>1.414.209,00</b> |
|--|----------|---------------------|----------|---------------------|

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| B1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  | € | -          |
| B2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (IVA inclusa)  | € | 40.000,00  |
| B3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista  | € | -          |
| B4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze   | € | -          |
| B5) Imprevisti e premio accelerazione  | € | 86.560,04  |
| B6) Accantonamenti   | € | -          |
| B7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi   | € | 5.000,00   |
| B8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2003, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (IVA inclusa) | € | 118.284,18 |
| B9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, nonché per la verifica preventiva della progettazione.  | € | 820,80     |
| B10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  | € | -          |
| B11) Spese per pubblicità  | € | 4.000,00   |
| B12) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto, nonché per le analisi di terre e rocce da scavo durante i lavori.  | € | 20.000,00  |
| B13) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico  | € | -          |
| B14) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale  | € | -          |
| B15) IVA ed eventuali altre imposte  | € | 311.125,98 |
| <hr/>  |   |            |
| Sommano complessivamente somme a disposizione dell'amministrazione   | € | 585.791,00 |
|  | € | 585.791,00 |

**TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO (A+B)**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| <b>€</b> | <b>2.000.000,00</b> |
|----------|---------------------|