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PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO
Il quadro economico determinante i costi presunti € il seguente:
A) LAVORI DA APPALTARE
cosi suddivisi:
LAVORI A BASE D'ASTA
di cui:
A1) Lavori a misura soggetti al ribasso d'asta € 1.401.715,76
A2) Oneri per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 12.493,24
€ 1.414.209,00
ULTERIORI LAVORAZIONI E SPESE
A3) - € -
Sommano complessivamente opere da appaltare € 1.414.209,00 € 1.414.209,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € -
B2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (IVA inclusa)
€ 40.000,00
B3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista € -
Ba) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € -
B5) Imprevisti e premio accelerazione € 86.560,04
B6) Accantonamenti € -
B7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi € 5.000,00
B8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuale monitoraggio di parametri
necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, € 118.284,18
all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2003, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte
dal personale dipendente (IVA inclusa)
B9) Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di
personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, nonché per la verifica
preventiva della progettazione.
€ 820,80
B10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
B11) Spese per pubblicita € £4.000,00
B12) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato
speciale d'appalto, per I'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto, nonché per le analisi di € 20.000,00
terre e rocce da scavo durante i lavori.
B13) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico € -
B14) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale € -
B15) IVA ed eventuali altre imposte € 311.125,98
Sommano complessivamente somme a disposizione dell'amministrazione € 585.791,00 € 585.791,00
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