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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

BONIFICA ORDIGNI BELLICI  (SpCat 1)

1 PREPARAZIONE DELLE AREE Preparazione delle aree in genere per la
P.01.001.00 bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti,

vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la
demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto
dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico
sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. Da compensarsi al
metro quadro di superficie, solo laddove siano effettivamente necessarie le
attività descritte per poter accedere alle aree ed effettuare le attività di
bonifica bellica vera e propria.
Bonifica bellica su strato superficiale 430,00 5,00 2´150,00

SOMMANO m² 2´150,00 0,36 774,00

2 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI 
P.01.002.00 PROFONDITA’ Le attività consistono nelle operazioni di ricerca, 

localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici 
di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel 
terreno fino a 100cm di profondità dal piano campagna e nella loro
successiva eliminazione secondo le previste procedure. La bonifica
superficiale si articolerà nelle seguenti operazioni: - Suddivisione 
dell’area da bonificare in “campi” delle dimensioni di m. 50x50 e 
successivamente in “strisce” della larghezza massima di m 0,80; -
Esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per
strisce successive, di tutta la superficie interessata passando lentamente 
al di sopra di essa, a non più di cm. 5-6 di altezza; - Scoprimento degli 
ordigni e dei corpi metallici segnalati dall’apparato fino alla profondità 
di cm.100 dal piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento 
secondo le modalità indicate al punto “F” delle NORME GENERALI del
“Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica 
Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa. La presente fase del 
servizio include le seguenti operazioni: • Localizzazione degli ordigni e 
dei corpi metallici; • Scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità 
di 100cm dal piano esplorato; • Allontanamento eventuale del materiale 
scavato; • Esplorazione del fondo dello scavo con l’apparato di ricerca; • 
Riempimento sommario degli scavi stessi; • Smaltimento dei materiali 
metallici rinvenuti (qualora non di interesse per l’A.D.) • Operazioni da 
porre in essere in caso di rinvenimento di ordigni bellici secondo quanto 
indicato al punto “G” delle NORME GENERALI del “Disciplinare 
Tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre” del Ministero della Difesa.
Bonifica bellica su strato superficiale 430,00 5,00 2´150,00

SOMMANO m² 2´150,00 0,63 1´354,50

3 BONIFICA BELLICA PROFONDA Bonifica bellica di profondità
P.01.003.c mediante trivellazione svolta per ricercare, individuare e localizzare

ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal
piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla
bonifica superficiale. La bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti
operazioni: - suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato
di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati (come da
schema indicato nel "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre "del Ministero della Difesa); -
perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a
percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda
dell'apparato rilevatore. Detta perforazione si eseguirà inizialmente per
una profondità di cm.100 dal piano campagna, corrispondente alla quota
garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita; -
inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a
raggiungere il fondo di questo; l'apparato, predisposto ad una maggiore
sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rilevazione di masse ferrose
interrate entro un raggio di m. 2; - effettuazione di una seconda
perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato non abbia

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 2´128,50
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segnalato interferenze; - proseguimento con perforazioni progressive di
cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell'apparato rilevatore
come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista.
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere
incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC; - trascrizione sul rapporto
giornaliero delle attività delle operazioni di perforazione e dell'esito dei
progressivi sondaggi. Una modalità particolare è quella realizzata
mediante l'impiego trivelle che utilizzano aste cave amagnetiche,
all'interno delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare
il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di perforazione. E’
compreso nel prezzo il ripristino finale dei luoghi dopo il parere
favorevole degli organi preposti. BONIFICA BELLICA PROFONDA
ESTESA FINO A 7,00 m DI PROFONDITA’ DAL PIANO
CAMPAGNA (O DAL PIANO DI SBANCAMENTO)
Bonifica bellica pronfonda eseguita dal piano di lavorazione e solo
sull'area di  scavo del diaframma 430,00 1,00 430,00

SOMMANO m² 430,00 4,95 2´128,50

MOVIMENTI TERRA E OPERE ACCESSORIE  (SpCat 2)

4 OPERAIO EDILE
A.001.01.b Specializzato

Rimozione e reinstallazione oggetti interferenti con lavorazioni (panchine,
ecc.) 16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 38,75 620,00

5 OPERAIO EDILE
A.001.01.d Comune

Rimozione e reinstallazione oggetti interferenti con lavorazioni (panchine,
ecc) 16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 32,35 517,60

6 NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i
N.001.01.b materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo:

4 Assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 ton.
Rimozione e reinstallazione oggetti interferenti con lavorazioni (panchine,
ecc) 16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 84,46 1´351,36

7 SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di
O.001.01.a natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi

meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro
idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un
residuo trinciato idoneo al rilascio in loco, comprese le eventuali rifiniture
con decespugliatori a mano in corrispondenza di ostacoli quali pali per
segnaletica stradale, barriere di sicurezza ecc..:
su superfici orizzontali
scarpate a fiume tratti vari 430,00 9,90 4´257,00

SOMMANO m² 4´257,00 0,04 170,28

8 SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di
O.001.01.b natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi

meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro
idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un
residuo trinciato idoneo al rilascio in loco, comprese le eventuali rifiniture
con decespugliatori a mano:
su scarpate arginali di qualsiasi lunghezza

430,00 20,00 8´600,00

SOMMANO m² 8´600,00 0,07 602,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 7´518,24
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9 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente
O.003.01.a e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali

mediante taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi
lunghezza, compreso l'onere per la riduzione in cippato o l'allontanamento
del materiale di risulta:
di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza di 1.30
m da terra

300,00 12,00 3´600,00

SOMMANO m² 3´600,00 0,63 2´268,00

10 TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata rispetto
O.003.02.a alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con

l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il raggiungimento della
pianta, come da indicazioni della D.L., se in posizione disagevole
(scarpata d'alveo) o compresa tra esemplari che devono essere preservati,
il sezionamento, l'accatastamento provvisorio e il successivo
allontanamento del materiale di risulta:
di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40 cm
misurata ad un'altezza di 1.30 m da terra
valore a stima su tutto il tratto 43,00

SOMMANO cad 43,00 96,82 4´163,26

11 TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata rispetto
O.003.02.b alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con

l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il raggiungimento della
pianta, come da indicazioni della D.L., se in posizione disagevole
(scarpata d'alveo) o compresa tra esemplari che devono essere preservati,
il sezionamento, l'accatastamento provvisorio e il successivo
allontanamento del materiale di risulta:
di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 40 e 60 cm
misurata ad un'altezza di 1.30 m da terra
valore a stima su tutto il tratto 30,00

SOMMANO cad 30,00 129,09 3´872,70

12 Demolizione di scaletta in c.a. su corpo arginale lato fiume. Si stima una
AP_03 cubatura di 6 mc di materiale da demolire. La voce si ritiene comprensiva

del trasporto a discarica e degli oneri relativi allo smaltimento.
Demolizione scaletta idrometria interferente con le lavorazioni 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´379,05 2´379,05

13 SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di acqua, in
O.004.01.a terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per

sagomature di sponde e di scarpate fluviali, per la formazione di piani di
fondazione, per svasi d'alveo, canali fugatori, savanelle, lo scavo è da
eseguirsi mediante escavatore meccanico. E' compreso l'onere per la
profilatura delle scarpate di scavo:
con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e
bassure ovvero a formazione di depositi provvisori
media tra SEZ 1 e SEZ 2  *(H/peso=(0,74+1,25)/2) 87,72 1,00 87,72
media tra SEZ 2 e SEZ 3 *(H/peso=(1,25+2,16)/2) 95,61 1,71 163,49
media tra SEZ 3 e SEZ 4  *(H/peso=(2,16+2,4)/2) 166,19 2,28 378,91
Da sezione 4 fino a fine intervento 80,48 2,40 193,15

SOMMANO m³ 823,27 2,99 2´461,58

14 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA da eseguirsi anche in presenza
O.005.01.a d'acqua in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura

da mina, mediante mezzi meccanici:
con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e
bassure ovvero a formazione di depositi provvisori

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 22´662,83
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R I P O R T O 22´662,83

Scavo per cordoli guida 430,00 1,20 0,40 206,40

SOMMANO mc 206,40 5,10 1´052,64

15 FORMAZIONE DI RILEVATO o per ringrosso e rialzo arginale
O.009.01.a compreso le gradonature e le immorsature sul rilevato  da ringrossare o da

rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo
stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30
cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli:
con terreno posto nelle immediate vicinanze giudicato idoneo dalla
Direzione Lavori secondo le previsioni del progetto esecutivo e le
prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto
Riporto su trave di coronamento diaframma con materiale proveniente
dagli scavi
media tra la SEZ 1 e SEZ 2 *(H/peso=(1,24+1,37)/2) 87,72 1,31 114,91
media tra la SEZ 2 e SEZ 3 *(H/peso=(1,37+1,76)/2) 95,61 1,57 150,11
media tra la SEZ 3 e SEZ 4 *(H/peso=(1,76+1,83)/2) 166,19 1,80 299,14
Da sez. 4 fino a fine intervento 80,48 1,83 147,28
Ripristino area demolizione scaletta 2,00 3,00 6,00

SOMMANO mc 717,44 3,12 2´238,41

16 FORNITURA E POSA IN OPERA di GEOGRIGLIA
O.018.01.a MONODIREZIONALE in possesso di certificazione EPD di prodotto

(ISO 14025 - EN 15804), con struttura planare di tipo tessuto, estruso o a
nastri. I singoli elementi sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta
tenacità, protetti mediante un rivestimento polimerico. La geogriglia,
utilizzata come rinforzo del terreno, deve possedere idonea certificazione
emessa da ente terzo qualificato quale BBA o similari, indicante le
prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo Tb e nel tempo
di progetto Td @120 anni. Il prodotto dovrà garantire valori di resistenza
certificati Tb ≥ 50 kN/m (EN 10223) e Td ≥ 32.2 kN/m (BS 8006).
media tra la SEZ 1 e la SEZ 2  *(H/peso=(8,540+7,74)/2) 87,72 8,14 714,04
media tra la SEZ 2 e la SEZ 3  *(H/peso=(7,740+7,79)/2) 95,61 7,77 742,89
media tra la SEZ 3 e la SEZ 4  *(H/peso=(7,790+6,62)/2) 166,19 7,21 1´198,23
Da sez. 4 fino a fine intervento 80,48 6,62 532,78

SOMMANO m³ 3´187,94 4,82 15´365,87

17 FORMAZIONE DI RILEVATI ARGINALI CON MATERIALE DA
I.02.002.00 CAVA Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini,

quali rialzi, ringrossi, banche e sottobanche con terreno scevro da ogni
impurità proveniente da cave, compresa la preparazione del piano di posa,
la scoticatura, l'immorsatura, la stesa, la compattazione per strati dello
spessore non superiore ai 50 cm e la profilatura dei rilevati.
FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE
DA CAVE
Ringrosso petto arginale per formazione piano di lavoro con materiale da
cava
media tra la sez 1 e la sez 2 *(H/peso=(6,69+3,86)/2) 87,72 5,28 463,16
media tra la sez 2 e la sez 3 *(H/peso=(3,86+6,16)/2) 95,61 5,01 479,01
media tra la sez 3 e la sez 4 *(H/peso=(6,16+3,07)/2) 166,19 4,62 767,80
Da sez. 4 fino a fine intervento 80,48 3,07 247,07

SOMMANO m²/m 1´957,04 29,96 58´632,92

CALCESTRUZZI ARMATI  (SpCat 3)

18 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.002.d CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza

caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti
dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 99´952,67
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CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida),
classe di esposizione XC1, C 25/30
Cordoli guida 2,00 430,00 0,30 0,40 103,20
Trave di coronamento 430,00 0,80 0,30 103,20

SOMMANO m³ 206,40 153,20 31´620,48

19 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio
E.08.003.00 conglomerato cementizio con pompa autocarrata. POMPAGGIO CON

POMPA AUTOCARRATA
Vedi voce n° 18 [m³ 206.40] 206,40

SOMMANO m³ 206,40 19,92 4´111,49

20 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di
E.08.004.00 conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in

opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di
legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.
Trave di coronamento (maggiorazione del 15% per sfrido e
sovrapposizioni)
Armatura longitudinale : n.8 Ø10  *(par.ug.=8,000*1,15) 9,20 430,00 0,62 2´452,72
Staffe Ø8/20 cm *(par.ug.=((100/0,2+1)*4,3)*1,15) 2477,45 2,08 0,40 2´061,24
Cordoli guida (n.2 - maggiorazione del 10% per sfrido e sovrapposizioni)
Armatura longitudinale: n.6 Ø10 *(par.ug.=1,15*(2*6)) 13,80 430,00 0,62 3´679,08
Staffe Ø8/20 *(par.ug.=(2*((100/0,2+1)*4,3))*1,15) 4954,89 1,28 0,40 2´536,90

SOMMANO kg 10´729,94 2,18 23´391,27

21 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname,
E.08.006.a per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal

piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di
idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per
opere in fondazione poste in opera piane
Cordoli guida: un unico cassero per cordolo, con parete di terreno escavato
utilizzata come cassero 2,00 430,00 0,40 344,00
Trave di coronamento 2,00 430,00 0,30 258,00

SOMMANO m² 602,00 26,76 16´109,52

DIAFRAMMA PLASTICO  (SpCat 4)

22 TRASPORTO in cantiere di macchine operatrici ed installazione delle
O.034.01.a attrezzature necessarie per l'esecuzione di opere quali di paratie e

diaframmi, lavori di palificazione ed opere di consolidamento:
impianto cantiere per l'esecuzione di Diaframmi e Pali

cad 1,00

SOMMANO cad 1,00 10´951,56 10´951,56

23 Scavo di diaframma plastico in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
AP_01 anche in presenza di falda o filtrazioni da alveo fluviale, eseguito con

perforatrice munita di attrezzature di scavo speciale (guida telescopica del
tipo Kelly e benna bivalve) con impiego di miscele a base di cemento e
betonite dosate in base alla necessità ed alle caratteristiche del terreno. Nel
prezzo unitario sono comprese tutte le opere necessarie, lo scavo a
qualunque profondità ed in qualunque materiale, la movimentazione e lo
spianamento in loco del materiale di risulta dello scavo e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura, preparazione
ed il getto della miscela binaria,  l'impianto di cantiere, la formazione dei
cordoli guida pagati a parte. Spessore teorico 60 cm
Progressiva 0-160 m - Profondità 24 m 160,00 24,00 3´840,00
Progressiva 160-315 m - Profondità 28 m 155,00 28,00 4´340,00
Progressiva 315-430 m - Profondità 29 m 115,00 29,00 3´335,00
Scorporo scavo realizzazione cordolo 430,00 0,40 -172,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 11´343,00 186´136,99
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R I P O R T O 11´343,00 186´136,99

Sommano positivi m² 11´515,00
Sommano negativi m² -172,00

SOMMANO m² 11´343,00 32,07 363´770,01

24 Fornitura materiali, preparazione e getto di miscela plastica autoindurente
AP_02 composta da acqua-cemento-bentonite (densità 1.19 ton/mc), nelle

quantità di 235-245 kg/mc di cemento (CEM II/B - classe 325 N secondo
norma UNI EN 197-1) - per getti e iniezioni di fondazioni speciali,
contenenti modificatori reologici ad azione coesivizzante ed altri additivi
per ottenere un impasto particolarmente omogeneo, compatto ed
autocompattante, difficilmente segregabile e dilavabile dall'azione della
falda acquifera (con coefficiente di permeabilità a 28 gg. secondo
prescrizioni di CSA) e di 55-65 kg/mc di bentonite, in quantità fino a 1.25
volte il volume teorico dello scavo: fornitura, preparazione e getto della
miscela plastica, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Prezzo a metro quadrato (spessore 60 cm).
Progressiva 0-160 m - Profondità 24 m 160,00 24,00 3´840,00
Progressiva 160-315 m - Profondità 28 m 155,00 28,00 4´340,00
Progressiva 315-430 m - Profondità 29 m 115,00 29,00 3´335,00

SOMMANO m² 11´515,00 68,16 784´862,40

MOVIMENTI TERRA E OPERE ACCESSORIE  (SpCat 2)

25 FORMAZIONE DI RILEVATO o per ringrosso e rialzo arginale
O.009.01.b compreso carico, trasporto e lo scarico di terre provenienti da cave ad una

distanza compresa nei 5 km, la profilatura e la sistemazione delle area di
scavo, il sollevamento delle materie scavate, l'eliminazione delle impurità
soprattutto di natura organica, le gradonature e le immorsature sul rilevato
da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura
delle scarpate e dei cigli:
con terreno demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavi in alveo
o da altre pertinenze demaniali idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto
Stesa di materiale proveniente dagli scavi diaframma da posare in area
golenale identificata (80% del totale del materiale proveniente dagli scavi
del diaframma) - 20 cm su una superficie di 27636 mq
Progressiva 0-160 m - Profondità 24 m 0,80 160,00 0,60 24,00 1´843,20
Progressiva 160-315 m - Profondità 28 m 0,80 155,00 0,60 28,00 2´083,20
Progressiva 315-430 m - Profondità 29 m 0,80 115,00 0,60 29,00 1´600,80

SOMMANO mc 5´527,20 5,05 27´912,36

26 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI
B.97.001.f DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o recupero in impianto

autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti
categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; -
Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in
colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime
potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il
DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come
di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato
ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni
trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento
del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa
vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di
gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia
di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione
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dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di
deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI
TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO”
secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente
dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT
di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed
il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito
(il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante
delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento
al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in
qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per
terreni di scavo classificati come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”,
rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV
tab. 1)
Conferimento in discarica materiale proveniente da scavo diaframma
(20% del totale)
Progressiva 0-160 m - Profondità 24 m 0,20 160,00 0,60 24,00 460,80
Progressiva 160-315 m - Profondità 28 m 0,20 155,00 0,60 28,00 520,80
Progressiva 315-430 m - Profondità 29 m 0,20 115,00 0,60 29,00 400,20

SOMMANO m³ 1´381,80 8,29 11´455,12

27 TRASPORTO al difuori delle aree di cantiere dei materiali provenienti
O.012.01.a dagli scavi o dalle attività di demolizione con l'ausilio di autocarro:

4 Assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 ton.
materiale di risulta scavo diaframmi (20% del totale) - trasporto a
discarica (30 km)
Progressiva 0-160 m - Profondità 24 m *(par.ug.=,2*30) 6,00 160,00 0,60 24,00 13´824,00
Progressiva 160-315 m - Profondità 28 m *(par.ug.=,2*30) 6,00 155,00 0,60 28,00 15´624,00
Progressiva 315-430 m - Profondità 29 m *(par.ug.=,2*30) 6,00 115,00 0,60 29,00 12´006,00
Trasporto materiale di risulta scavo diaframmi (80% del totale) - trasporto
in golena a 1.5 km da cantiere
Progressiva 0-160 m - Profondità 24 m *(par.ug.=0,80*1,5) 1,20 160,00 0,60 24,00 2´764,80
Progressiva 160-315 m - Profondità 28 m *(par.ug.=0,80*1,5) 1,20 155,00 0,60 28,00 3´124,80
Progressiva 315-430 m - Profondità 29 m *(par.ug.=0,80*1,5) 1,20 115,00 0,60 29,00 2´401,20

SOMMANO mc x Km 49´744,80 0,28 13´928,54

SEMINA  (SpCat 5)

28 SEMINA su scarpate arginali e di banche compresa la sistemazione e
O.014.01.a l'adattamento del terreno di semina con rastrellatura e l'innaffiamento delle

superfici seminate sino a completa germinazione:
con miscuglio di sementi prative
Sez 1-2 *(larg.=(16,15+15,82)/2) 87,72 15,99 1´402,64
Sez 2-3 *(larg.=(15,82+16,16)/2) 95,61 15,99 1´528,80
Sez 3-4 *(larg.=(16,16+15,94)/2) 166,19 16,05 2´667,35
Sez 4-5 *(larg.=(15,94+12,17)/2) 80,48 14,06 1´131,55

SOMMANO mq 6´730,34 0,71 4´778,54

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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RIPRISTINI STRADALI  (SpCat 6)

29 RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE bianco e sconnesso, compresa
O.031.01.a l'eventuale preparazione sommaria del piano di posa, la cilindratura

meccanica, la rullatura e la provvista dell'acqua per bagnatura del
materiale e la profilatura dei bordi a regola d'arte:
con ghiaia e sabbia e/o pietrisco di piccola pezzatura
Strada di accesso al cantiere 75,00 5,00 0,30 112,50

SOMMANO mc 112,50 22,58 2´540,25

30 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
F.02.015.a a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere

d'arte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con
attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di
sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la
funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per
la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a
rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con
spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE AMBITO
URBANO per i primi 3 cm AMBITO URBANO per i primi 3 cm
Fresatura viabilità danneggiata 100,00 4,50 450,00

SOMMANO m² 450,00 3,36 1´512,00

31 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI
B.97.001.b DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o recupero in impianto

autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti
categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; -
Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in
colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime
potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il
DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come
di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato
ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni
trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento
del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa
vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di
gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia
di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione
dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di
deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI
TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO”
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secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente
dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT
di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed
il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito
(il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante
delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento
al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in
qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per
conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)
Smaltimento fresato 1,80 100,00 4,50 0,03 24,30

SOMMANO ton 24,30 14,05 341,42

32 TRASPORTO DEL MATERIALE A RIFIUTO FUORI DAL CANTIERE
I.01.005.00 Trasporto del materiale a rifiuto fuori dal cantiere, compreso il

manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il
mezzo funzionante in opera
Trasporto a discarica (30 km) *(par.ug.=30,000*1,8) 54,00 100,00 4,50 0,03 729,00

SOMMANO t*km 729,00 0,47 342,63

33 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in
O.032.01.c opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro

onere accessorio.
Tappeto di usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo la cilindratura
Ripristino viabilità danneggiata in sommità arginale 100,00 4,50 450,00

SOMMANO m² 450,00 9,19 4´135,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´401´715,76

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1´401´715,76



EOS Ingegneria | eos. ingegneria@gmail.com
37069 Villafranca di Verona (VR) | Via Tione 3/A pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´401´715,76

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

ONERI SICUREZZA  (SpCat 7)

34 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati
"Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 12´493,24 12´493,24

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 12´493,24

T O T A L E   euro 1´414´209,00

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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%
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´401´715,76 99,117-(100,000)

M:001 BONIFICA ORDIGNI BELLICI euro 4´257,00 0,301-(0,304)
M:002 MOVIMENTI TERRA E OPERE ACCESSORIE euro 148´991,69 10,535-(10,629)
M:003 CALCESTRUZZI ARMATI euro 75´232,76 5,320-(5,367)
M:004 DIAFRAMMA PLASTICO euro 1´159´583,97 81,995-(82,726)
M:005 SEMINA euro 4´778,54 0,338-(0,341)
M:006 RIPRISTINI STRADALI euro 8´871,80 0,627-(0,633)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 12´493,24 0,883-(100,000)

S:007 ONERI SICUREZZA euro 12´493,24 0,883-(100,000)

TOTALE  euro 1´414´209,00 100,000

--------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OS21 - Opere strutturali speciali 1´414´209,00

TOTALE euro 1´414´209,00

     Data, 09/10/2023

Il Tecnico
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