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Prezzario Art. elenco Descrizione um. QUANTITA'
!
Scavo di diaframma plastico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di falda o
filtrazioni da alveo fluviale, eseguito con perforatrice munita di attrezzature di scavo speciale (guida;
telescopica del tipo Kelly e benna bivalve) con impiego di miscele a base di cemento e betonite dosate in:
base alla necessita ed alle caratteristiche del terreno. Nel prezzo unitario sono comprese tutte le opere
AP 01 necessarie, lo scavo a qualunque profondita ed in qualunque materiale, la movimentazione e lo
- spianamento in loco del materiale di risulta dello scavo e quantaltro per dare il lavoro finito a regola:
d'arte. Sono esclusi la fornitura, preparazione ed il getto della miscela binaria, l'impianto di cantiere, la}
formazione dei cordoli guida pagati a parte. Spessore teorico 60 cm
mq 1.00
Produzione giornaliera di riferimento 96 mq
Produzione combinata oraria 0.08333333 jh/mq
NUMERO PARTI RESA PREZZO IMPORTO % INCIDENZA
UGUALI SUL TOTALE,
MANO D'OPERA
Regione Veneto_2023 |A.01.01.a Operaio 4° livello ora 1 0.0833; € 33.42 2.79 10.99%
Regione Veneto_2023 }A.01.02.a Operaio 3° livello - specializzato ora 1 0.0833; € 31.67 2.64 10.41%|
Regione Veneto_2023 |A.01.04.a Operaio 1° livello - manodopera comune ora 1 0.0833} € 26.39 2.20 8.67%)|
NOLI
Escavaiore idraulico cingolato Sénza operatore con atirezzatura frontale, Compreso carburante e
AIPO 2023 PEN.002.01.d materiali di consumo - peso operativo tra 25 e 33 ton. ora 1 0.0833; € 60.85 5.07 20.00%)
Pala gommata caricatrice senza operatore con attrezzaiura frontale, compreso carburante € matenal di
AIPO 2023 PEN.002.02.c consumo - capacita della benna da 4.00 a 5.50 mc i 1 0.0833; € 55.10 4.59 18.11%)
MACCHINA MULTIFUNZIONE CINGOLATA a colonna telescopica per I'esecuzione di pali con
PEN.003.02.a I‘|nf|ss|unﬁ di tubi di rlvest.lmen.tg, utI!IZ.ZO di morsa glracolonna peso operativo pon inferiore a 60 Fon, . i 1 0.0833! € 96.80 8.07 31.82%)
compresi il carburante e i lubrificanti: in configurazione con benna mordente bivalve per 'esecuzione di
AIPO 2023 diaframmi
A TOTALE MAN + NOL + MAT 25.35
B TOTALE PREZZO 25.35
C SPESE GENERALI % 15.00% 3.80
D SOMMANO (B+C) 29.16
E UTILE D'IMPRESA % 10.00% 2.92
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piil)
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) 32.07
TOTALE MANO D'OPERA 7.62 30.07%
TOTALE NOLEGGI 17.73 69.93%)|

TOTALE MATERIALI

0.00%|

Controllo:

100.00%|




Prezzario Art. elenco Descrizione um. QUANTITA'
:
Fornitura materiali, preparazione e getto di miscela plastica autoindurente composta da acqua-cemento-|
bentonite (densita 1.19 ton/mc), nelle quantita di 235-245 kg/mc di cemento (CEM II/B - classe 325 N
secondo norma UNI EN 197-1) - per getti e iniezioni di fondazioni speciali, contenenti modificatori
reologici ad azione coesivizzante ed altri additivi per ottenere un impasto particolarmente omogeneo,
AP 02 compatto ed autocompattante, difficimente segregabile e dilavabile dall'azione della falda acquifera (con
- coefficiente di permeabilita a 28 gg. secondo prescrizioni di CSA) e di 55-65 kg/mc di bentonite, in
quantita fino a 1.25 volte il volume teorico dello scavo: fornitura, preparazione e getto della miscela;
plastica, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prezzo a metro quadrato (spessore
60 cm). mg 1.00
Produzione giornaliera di riferimento 96 mq
Produzione combinata oraria 0.083 h/imq
NUMERO PARTI RESA PREZZO IMPORTO % INCIDENZA
UGUALI ELEMENTARE SULTOTALE.
MANO D'OPERA
Regione Veneto_2023 A.01.01.a Operaio 4° livello ora 8 1.0000i € 33.42 267.03 5.16%)|
Regione Veneto_2023 A.01.02.a Operaio 3° livello - specializzato ora 8 1.0000; € 31.67 253.36 4.90%
NOLI
Nolo di autocarro, compresi carburante e materiali consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento
PEN.001.01.c operativo: bilico composto da trattore e vasca ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino a 44 ton ora 8 1.0000} € 43.90 351.20 6.79%
AIPO 2023 (escluso operatore)
‘Accesson e componenti per il confezionamento € la disiribuzione-produzione di miscele di miezioni e di
fanghi per il sostegno delle pareti di perforazione e/o scavo. Kit completo per la produzione di fanghi
PEN.003.03.c bentonitici /o comprendenti vasche di idratazione e recupero, pompe, linee, tubazioni dissabbiatore ora 8 1.0000; € 36.37 290.96 5.63%
AIPO 2023 cC..., oltre a generatore di servizio per I'alimentazione
€ 55.10
MATERIALI E FORNITURE € 96.80
Regione Veneto_2023 B.01.02.00 Cemento in sacchi tipo 325 q 172.80 1.0000: € 16.56 €2'861.57 55.3%!|
Regione Veneto_2023 B.01.04.00 Bentonite sodica q 43.20 1.0000: € 20.96 €905.47 17.5%|
An. Mercato Additivo disperdente per diaframmi plastici (1.5 litro/mc di miscela) litri 108.00 1.0000: € 2.25 €243.00 4.7%
COSTO RIFERITO ALLA PRODUZIONE GIORNALIERA (TOTALE MAN + NOL + MAT) 5'172.59
A COSTO RIFERITO ALLA PRODUZIONE UNITARIA (TOTALE MAN + NOL + MAT) 53.88
B TOTALE PREZZO 53.88
C SPESE GENERALI % 15.00% 8.08
D SOMMANO (B+C) 61.96
E UTILE D'IMPRESA % 10.00% 6.20
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piil)
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) 68.16
TOTALE MANO D'OPERA 5.42 10.06%
TOTALE NOLEGGI 6.69 12.41%
TOTALE MATERIALI 41.77 77.52%

Controllo:

100.00%|




Prezzario Art. elenco Descrizione um. QUANTITA'
:
Demolizione di scaletta in c.a. su corpo arginale lato fiume. Si stima una cubatura di 6 mc di materiale da
demolire. La voce si ritiene comprensiva del trasporto a discarica e degli oneri relativi allo smaltimento.
AP_03
a corpo 1.00
NUMERO PARTI RESA PREZZO IMPORTO
UGUALL ELEMENTARE
MANO D'OPERA
Regione Veneto_2023 }{A.01.01.a Operaio 4° livello ora 8 1.0000} € 33.42 267.36
Regione Veneto_2023 }A.01.02.a Operaio 3° livello - specializzato ora 8 1.0000} € 31.67 253.36
NOLI
Escavatore cingolato, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro),
PEN.005.01.a compreso il trasporto in cantiere): peso operativo compreso tra 11 e 25 ton. Equipaggiato con martello ora 8 1.0000; € 49.60 396.80
AIPO 2023 demolitore idraulico compreso tra i 1000 kg a 1500 kg
TRASPORTO al di fuori delle aree di cantiere dei materiali provenienti dagli scavi o dalle attivita di .
0.012.01.a demolizione con l'ausilio di autocarro: me*km 180 1.0000¢ € 0.28 50.40
AIPO 2023 4 Assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 ton.
MATERIALI E FORNITURE
Regione Veneto_2023 |B.97.01. Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano - 15 10000} € 60.85 €912.75
nelle seguenti categorie: Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e costruzione
A TOTALE MAN + NOL + MAT 1'880.67
B TOTALE PREZZO 1'880.67
C SPESE GENERALI % 15.00% 282.10
D SOMMANO (B+C) 2'162.77
E UTILE D'IMPRESA % 10.00% 216.28
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piil) -
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) 2'379.05
TOTALE MANO D'OPERA € 520.72 27.69%
TOTALE NOLEGGI € 447.20 23.78%
TOTALE MATERIALI € 912.75 48.53%)
Controllo: 100.00%




