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Opere in appalto:

Importo totale lordo dei lavori e sicurezza, di cui: € 2143 785,42

A1) Lavori soggetti a ribasso € 2050059,78

All A misura € -

A.l2 A corpo

A.1.2.1 OGS - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... € 1994 431,46

A.1.2.2 0OS10 - Segnaletica stradale non luminosa € 55 628,32

A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 93 725,64

A21 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 93 725,64

] Somme a disposizione della stazione appaltante:

Lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi previa

B1) fattura € )

B.2) Rilievi, accertamenti e indagini propedeutiche alla progettazione € 50 574,49

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi € -

B.4) Imprevisti (max 10% di A) € 261541,82

B.4.1 Imprevisti (compresa IVA 22%) € 261 541,82

B.5) Acquisizione aree o immobili, servitu, occupazioni € 392,25

B.5.1 Indennita di esproprio € -

B.5.2 Indennita di occupazione temporanea € 392,25

B.5.3 Indennita di revoca delle concessioni € -

B.6) Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 del Codice 50/16 € 87 056,56

B.6.1 Incentivo su A € 42 875,71

B.6.2 Incentivo Commissario € 42 875,71

B.6.3 Incentivo su voce B.8.1 € -

B.6.4 Incentivo su voce B.8.2 € -

B.6.5 Incentivo su voce B.8.3 € 1 305,14

B.6.6 - € -

B.7) Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 45 del Codice 36/23 € -
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, direzione lavori,

B.8) . - . S - € 327 578,73
collaudo, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione

B.8.1 Servizio per la redazione del PFTE € -

B.8.2 Servizio di verifica (PFTE) € -

B.8.3 Servizio per la redazione del PE € 108 955,53

B.8.4 Servizio per la redazione del PE + CSE € -

B.8.5 Servizio di verifica (PE) € 10 891,49

B.8.6 Servizio di DL € -

B.8.7 Servizio di CSE € -

B.8.8 Servizio di DL + CSE € 159 071,44

B.8.9 Servizio di supporto al RUP € -

B.8.10  Servizio di supporto alle procedure espropriative € -

B.8.11  Servizio di supporto alle procedure autorizzative/approvative € -

B.8.12  Servizio di supporto alla gara PE € -

B.8.13  Servizio di supporto alla gara Lavori € -

B.8.14  Servizio di supporto alla gara DL € -

B.8.15 Collaudo Tecnico-Amministrativo e Strutturale € 12 031,86

B.8.16 Collaudo Funzionale € -

B.8.17 Collaudo Forestale € -

B.8.18  Servizi specialistici in corso d'opera € -

B.8.19 Servizio di Comunicazione esterna € -

B.8.20  Collegio Consultivo Tecnico - CCT € -

B.8.21  Assistenza legale € -

B.8.22 Bonifica Ordigni Bellici (compresa IVA 22%) € 36 628,40

B.8.23  Servizio di assistenza archelogica € -

B.8.24  Servizio di attuazione del Piano di monitoraggio ambientale - Ante Operam € -

B.8.25  Servizio di attuazione del Piano di monitoraggio ambientale - Corso d'opera € -
B.8.26  Servizio di attuazione del Piano di monitoraggio ambientale - Post Operam € -
B.8.27  Servizio di attuazione del Piano di monitoraggio strutturale € -
B.8.28  Servizio di attuazione del Piano di monitoraggio idraulico € -
B.8.29 Oneri conferimento materiale discarica € -




B.8.30 - € -

B.8.31 - € -

B.9) Spese per commissioni giudicatrici e di gara € -

B.10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -

B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato € -

B.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 472292,79

B.12.1  IVA sui lavori al 22% € 47163279

B.12.2  Tassa registrazione Decreti di esproprio € -

B.12.3  Tassa registrazione Decreti di occupazione temporanea € -

B.12.4  Bolli e spese per raccomandate e notifiche € -

B.12.5 ANAC spese servizi € 660,00

B.12.6  ANAC lavori € -

B.12.7 Oneri istruttoria VIA/VINCA € -

B.12.8 Oneri istruttoria CSLLPP € -

B.12.9 - € -

B.12.10 - € -

B.13) Oneri di investimento € -

B.14) Mitigazioni € -

B.15) Interferenze € 24 400,00

B.15.1 Risoluzione interferenze € 24 400,00

B.16) Opere compensative € -
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 1223 836,64

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 3 367 622,06



PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

C parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori e calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 é determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo
CATEGORIE Complessita  Categorie (€)
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>>
INFRASTRUTT
URE PER LA V.03 Viabilita speciale 0,75 2.143.785,42
MOBILITA'

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 2.143.785,42 €
Percentuale forfettaria spese: 24,23%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Parametro
Base
<<P>>

5,9344551409%

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

operativo GEOLOGO)

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA" - V.03
ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
’ contabile ’
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
Qcl.03 manutenzione 0,0200
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0618
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 2.143.785,42 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo GEOLOGO)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qcl.05.01 EJGfESLoOcéeOlEa direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,0672

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

ESECUZIONE DEI LAVORI

PER LA MOBILITA'

ESECUZIONE DEI LAVORI (

Ufficio della direzione lavori, per

ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO)

. . Spese ed
(.ZOSTI Parametri Gradi di Prestazioni Paramc::trl. EEEE Oneri Corrispettivi
ID. . Singole i - Prestazioni <<CP>> .
CATEGORIE D'OPERA . Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
. VGHP* K=24,23% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> Q Q S=CP*K
INFRASTRUTTURE
V.03 PER LA MOBILITA' 2.143.785,42 | 0,059344551409 0,75 Qcl.01 0,4200 40.074,92 9.710,15 49.785,07
INFRASTRUTTURE
V.03 PER LA MOBILITA' 2.143.785,42 | 0,059344551409 0,75 Qcl.02 0,0300 2.862,49 693,58 3.556,07
INFRASTRUTTURE
V.03 PER LA MOBILITA' 2.143.785,42 | 0,059344551409 0,75 Qcl.03 0,0200 1.908,33 462,39 2.370,72
INFRASTRUTTURE
V.03 PER LA MOBILITA' 2.143.785,42 | 0,059344551409 0,75 Qcl.04 0,0200 1.908,33 462,39 2.370,72
INFRASTRUTTURE
V.03 PER LA MOBILITA' 2.143.785,42 | 0,059344551409 0,75 Qcl.05 0,1000 9.541,65 2.311,94 11.853,59
INFRASTRUTTURE
V.03 PER LA MOBILITA' 2.143.785,42 | 0,059344551409 0,75 Qcl.06 0,0600 5.724,99 1.387,17 7.112,16
INFRASTRUTTURE
V.03 PER LA MOBILITA' 2.143.785,42 | 0,059344551409 0,75 Qcl.10 0,0618 5.900,56 1.429,71 7.330,27
R 'NFRASTRUTTURE 2.143.785,42 | 0,059344551409 0,75 | Qcl.12 0,2500 23.854,12 5.779,85 29.633,97

. . Spese ed
D S(i:r?st;lile Parametri Gradi di Prestazioni P:::;?;::i CSTc%infl Oneri Corrispettivi
. CATEGORIE D'OPERA gole Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie
Qi VAG*P*Q K=24,23% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
INFRASTRUTTURE
V.03 PER LA MOBILITA' 2.143.785,42 | 0,084687094711 0,75 Qcl.05.01 0,0672 9.143,52 2.215,47 11.358,99
VERIFICHE E COLLAUDI
. . Spese ed
COSTI . o - Parametri Compensi . . -
ID. ] . Parametri Gradi di Prestazioni S . Oneri Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Cglr;gzﬁe Base Complessita affidate esazion S accessori
8 Qi V*G*P*Q K=24,23% CP+S




<<V>>

<<P>>

<<G>>

5=CP*K

V.03

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

2.143.785,42

0,059344551409

0,75

Qdl1.01

0,0800

7.633,32

1.849,55

9.482,87




FASI PRESTAZIONALI

ESECUZIONE DEI LAVORI
ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO)

VERIFICHE E COLLAUDI
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

114.012,57 €
11.358,99 €
9.482,87 €
134.854,43 €
134.854,43 €





