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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

VENTO PC-CR  (SpCap 1)
CAORSO  (Cap 2)

TRATTO 30  (SpCat 1)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

SCOTICO  (SbCat 1)

1 / 1 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T30 - H8 Scotico 240,00

SOMMANO mq 240,00 0,88 211,20

DEMOLIZIONE  (SbCat 2)

2 / 2 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore,
B01.004.025. compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa
c del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di mezzi

meccanici
T30 - H8 Demolizione cordoli 98,61 0,220 0,350 7,59

SOMMANO mc 7,59 73,87 560,67

FRESATURA  (SbCat 4)

3 / 3 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T30 - H8 Fresatura dopo rimozione cordolo
Prima porzione (2,44-3,00 m) *(larg.=(2,44+3)/2) 3,00 34,50 2,720 281,52
Seconda porzione (3,50 m) *(lung.=145,33-34,5) 3,00 110,83 3,500 1́ 163,72

SOMMANO mq 1́ 445,24 0,60 867,14

4 / 4 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T30 - H8 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 3 [mq 1 445.24] 0,15 216,79

SOMMANO mq 216,79 0,48 104,06

SCAVO  (SbCat 5)

5 / 5 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T30 - H8 Scavo 104,99
Vedi voce n° 3 [mq 1 445.24] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -14,31
Vedi voce n° 4 [mq 216.79] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -2,15

Sommano positivi mc 104,99
Sommano negativi mc -16,46

SOMMANO mc 88,53 6,80 602,00

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 2 3́45,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 3́45,07

6 / 6 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T30 - H8 Trasporto terre
Vedi voce n° 5 [mc 88.53] 10,00 885,30
T30 - H8 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 3 [mq 1 445.24] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 143,08
Vedi voce n° 4 [mq 216.79] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 21,46

SOMMANO mc/km 1́ 049,84 0,95 997,35

RIPORTO  (SbCat 6)

7 / 7 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T30 - H8 Rilevato 6,85

SOMMANO mc 6,85 19,91 136,38

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

8 / 8 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T30 - H8 Oneri scavo
Vedi voce n° 3 [mq 1 445.24] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 14,31
Vedi voce n° 4 [mq 216.79] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 2,15

SOMMANO mc 16,46 20,90 344,01

SCAVO  (SbCat 5)

9 / 9 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T30 - H8 Oneri scavo
Vedi voce n° 5 [mc 88.53] 88,53

SOMMANO mc 88,53 45,00 3 9́83,85

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

10 / 10 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/
mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90
di 200 µ
T30 - H8 Geotessuto

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 7 8́06,66
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 8́06,66

Prima porzione (2,44-3,00 m) *(larg.=(2,44+3)/2+2) 34,50 4,720 162,84
Seconda porzione (3,50 m) *(lung.=145,33-34,5)*(larg.=3,5+2) 110,83 5,500 609,57

SOMMANO mq 772,41 3,42 2 6́41,64

11 / 11 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T30 - H8 Fondazione stradale
Prima porzione (2,44-3,00 m) *(larg.=(2,44+3)/2) 34,50 2,720 0,150 14,08
Seconda porzione (3,50 m) *(lung.=145,33-34,5) 110,83 3,500 0,150 58,19

SOMMANO mc 72,27 48,62 3 5́13,77

12 / 12 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T30 - H8 Fondo misto stabilizzato
Prima porzione (2,44-3,00 m) *(larg.=(2,44+3)/2) 34,50 2,720 0,100 9,38
Seconda porzione (3,50 m) *(lung.=145,33-34,5) 110,83 3,500 0,100 38,79

SOMMANO mc 48,17 43,98 2 1́18,52

13 / 13 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T30 - H8 Finitura
Prima porzione (2,44-3,00 m) *(larg.=(2,44+3)/2) 34,50 2,720 93,84
Seconda porzione (3,50 m) *(lung.=145,33-34,5) 110,83 3,500 387,91

SOMMANO mq 481,75 10,71 5 1́59,54

14 / 14 idem c.s. ...= 62: per ogni cm in più di spessore
C01.022.020. T30 - H8 Finitura maggiorazione fino a 5 cm
b Vedi voce n° 13 [mq 481.75] 2,00 963,50

SOMMANO mq 963,50 3,35 3 2́27,73

CORDONATURE  (SbCat 9)

15 / 15 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T30 - H8 Scavo posa cordoli *(lung.=145,33-34,5)*(larg.=0,5+0,1) 110,83 0,600 0,100 6,65

SOMMANO mc 6,65 6,80 45,22

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 24 5́13,08
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 24 5́13,08

16 / 16 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
a operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
T30 - H8 Magrone *(lung.=145,33-34,5)*(larg.=0,5+0,1) 110,83 0,600 0,050 3,32

SOMMANO mc 3,32 112,74 374,30

17 / 17 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
C01.037.040. cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi
e pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm

T30 - H8 Cordolo in CC larghezza  50 cm *(par.ug.=(110*2)+(22*
0,5)) 231,00 231,00

SOMMANO cad 231,00 22,71 5 2́46,01

18 / 18 Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e
C03.007.015. bisellati, con resistenza a compressione 80 N/mmq (norma UNI
c 8942), resistenza al gelo (norma UNI EN 1344), assorbimento

d'acqua circa 5%, carico di rottura trasversale classe T2 (norma UNI
EN 1344); resistenza all'attacco chimico classe C (norma UNI EN
1344), posti in opera a secco su letto di sabbia lavata di granulometria
= 7 mm, su sottofondo ben compattato di 20-40 cm di ghiaia grossa,
compreso l'onere della compattazione mediante piastra vibrante, la
sigillatura con sabbia finemente vagliata, oneri per formazione di
guide per riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche; incluse le interruzioni intorno
agli alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: di
colore rosato stonalizzato o rosso delle dimensioni di: 21 x 10,5 x 5,5
cm
T30 - H8 Riempimento *(lung.=145,33-34,5) 110,83 0,210 23,27

SOMMANO mq 23,27 89,02 2 0́71,50

19 / 19 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T30 - H8 Rappezzo carreggiata 145,33 0,500 72,67

SOMMANO mq 72,67 10,71 778,30

TRATTO 37  (SpCat 2)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

SCOTICO  (SbCat 1)

20 / 20 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T37 - F2 Scotico 1́ 728,00

SOMMANO mq 1́ 728,00 0,88 1́ 520,64

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 34 5́03,83
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34 5́03,83

FRESATURA  (SbCat 4)

21 / 21 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T37 - F2 Fresatura 3,00 1170,62 3,200 11 2́37,95

SOMMANO mq 11 2́37,95 0,60 6 7́42,77

22 / 22 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T37 - F2 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 21 [mq 11 237.95] 0,15 1́ 685,69

SOMMANO mq 1́ 685,69 0,48 809,13

SCAVO  (SbCat 5)

23 / 23 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T37 - F2 Scavo 203,82
Vedi voce n° 21 [mq 11 237.95] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -111,26
Vedi voce n° 22 [mq 1 685.69] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -16,69

Sommano positivi mc 203,82
Sommano negativi mc -127,95

SOMMANO mc 75,87 6,80 515,92

24 / 24 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T37 - F2 Trasporto terre
Vedi voce n° 23 [mc 75.87] 10,00 758,70
T37 - F2 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 21 [mq 11 237.95] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 1́ 112,56
Vedi voce n° 22 [mq 1 685.69] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 166,88

SOMMANO mc/km 2 0́38,14 0,95 1́ 936,23

RIPORTO  (SbCat 6)

25 / 25 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T37 - F2 Arginello 147,11

SOMMANO mc 147,11 19,91 2 9́28,96

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 47 4́36,84
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R I P O R T O 47 4́36,84

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

26 / 26 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T37 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 21 [mq 11 237.95] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 111,26
Vedi voce n° 22 [mq 1 685.69] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 16,69

SOMMANO mc 127,95 20,90 2 6́74,16

SCAVO  (SbCat 5)

27 / 27 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T37 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 23 [mc 75.87] 75,87

SOMMANO mc 75,87 45,00 3 4́14,15

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

28 / 28 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/
mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90
di 200 µ
T37 - F2 Geotessuto *(larg.=5,5-3,2) 1170,62 2,300 2 6́92,43

SOMMANO mq 2 6́92,43 3,42 9 2́08,11

29 / 29 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T37 - F2 Fondazione stradale *(larg.=3,5-3,2) 1170,62 0,300 0,350 122,92

SOMMANO mc 122,92 48,62 5 9́76,37

30 / 30 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T37 - F2 Fondo misto stabilizzato *(larg.=3,5-3,2) 1170,62 0,300 0,100 35,12

SOMMANO mc 35,12 43,98 1́ 544,58

31 / 31 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 70 2́54,21



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70 2́54,21

vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 5 cm
T37 - F2 Binder *(larg.=3,5-3,2) 1170,62 0,300 351,19

SOMMANO mq 351,19 14,09 4 9́48,27

32 / 32 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in più di spessore
C01.022.015. T37 - F2 Binder maggiorazione fino a 7 cm
b Vedi voce n° 31 [mq 351.19] 2,00 702,38

SOMMANO mq 702,38 3,57 2 5́07,50

33 / 33 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T37 - F2 Finitura 1170,62 3,500 4 0́97,17

SOMMANO mq 4 0́97,17 10,71 43 8́80,69

TRATTO 40  (SpCat 3)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

SCOTICO  (SbCat 1)

34 / 34 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T40 - F2 Scotico 9 1́64,00

SOMMANO mq 9 1́64,00 0,88 8 0́64,32

FRESATURA  (SbCat 4)

35 / 35 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T40 - F2 Fresatura 3,00 3673,59 2,800 30 8́58,16

SOMMANO mq 30 8́58,16 0,60 18 5́14,90

36 / 36 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T40 - F2 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 35 [mq 30 858.16] 0,15 4 6́28,72

SOMMANO mq 4 6́28,72 0,48 2 2́21,79

SCAVO  (SbCat 5)

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 150 3́91,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150 3́91,68

37 / 37 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T40 - F2 Scavo 861,61
Vedi voce n° 35 [mq 30 858.16] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -305,50
Vedi voce n° 36 [mq 4 628.72] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -45,82

Sommano positivi mc 861,61
Sommano negativi mc -351,32

SOMMANO mc 510,29 6,80 3 4́69,97

38 / 38 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T40 - F2 Trasporto terre
Vedi voce n° 37 [mc 510.29] 10,00 5 1́02,90
T40 - F2 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 35 [mq 30 858.16] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 3 0́54,96
Vedi voce n° 36 [mq 4 628.72] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 458,24

SOMMANO mc/km 8 6́16,10 0,95 8 1́85,30

RIPORTO  (SbCat 6)

39 / 39 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T40 - F2 Arginello 301,44

SOMMANO mc 301,44 19,91 6 0́01,67

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

40 / 40 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T40 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 35 [mq 30 858.16] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 305,50
Vedi voce n° 36 [mq 4 628.72] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 45,82

SOMMANO mc 351,32 20,90 7 3́42,59

SCAVO  (SbCat 5)

41 / 41 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T40 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 37 [mc 510.29] 510,29

SOMMANO mc 510,29 45,00 22 9́63,05

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 198 3́54,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 198 3́54,26

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

42 / 42 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/
mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90
di 200 µ
T40 - F2 Geotessuto *(larg.=5,5-2,8) 3673,59 2,700 9 9́18,69

SOMMANO mq 9 9́18,69 3,42 33 9́21,92

43 / 43 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T40 - F2 Fondazione stradale  *(larg.=3,5-2,8) 3673,59 0,700 0,350 900,03

SOMMANO mc 900,03 48,62 43 7́59,46

44 / 44 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T40 - F2 Fondo misto stabilizzato *(larg.=3,5-2,8) 3673,59 0,700 0,100 257,15

SOMMANO mc 257,15 43,98 11 3́09,46

45 / 45 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 5 cm
T40 - F2 Binder *(larg.=3,5-2,8) 3673,59 0,700 2 5́71,51

SOMMANO mq 2 5́71,51 14,09 36 2́32,58

46 / 46 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in più di spessore
C01.022.015. T40 - F2 Binder maggiorazione fino a 7 cm
b Vedi voce n° 45 [mq 2 571.51] 2,00 5 1́43,02

SOMMANO mq 5 1́43,02 3,57 18 3́60,58

47 / 47 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 341́ 938,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 341́ 938,26

compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T40 - F2 Finitura 3673,59 3,500 12 8́57,57

SOMMANO mq 12 8́57,57 10,71 137 7́04,57

TRATTO 41  (SpCat 4)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

FRESATURA  (SbCat 4)

48 / 48 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T41 - C1 Fresatura 3,00 496,99 3,000 4 4́72,91

SOMMANO mq 4 4́72,91 0,60 2 6́83,75

49 / 49 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T41 - C1 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 48 [mq 4 472.91] 0,15 670,94

SOMMANO mq 670,94 0,48 322,05

SCAVO  (SbCat 5)

50 / 50 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T41 - C1 Scavo 0,58

SOMMANO mc 0,58 6,80 3,94

51 / 51 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T41 - C1 Trasporto terre
Vedi voce n° 50 [mc 0.58] 10,00 5,80
T41 - C1 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 48 [mq 4 472.91] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 442,82
Vedi voce n° 49 [mq 670.94] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 66,42

SOMMANO mc/km 515,04 0,95 489,29

RIPORTO  (SbCat 6)

52 / 52 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 483 1́41,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 483 1́41,86

A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T41 - C1 Arginello 185,76

SOMMANO mc 185,76 19,91 3 6́98,48

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

53 / 53 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T41 - C1 Oneri scavo
Vedi voce n° 48 [mq 4 472.91] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 44,28
Vedi voce n° 49 [mq 670.94] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 6,64

SOMMANO mc 50,92 20,90 1́ 064,23

SCAVO  (SbCat 5)

54 / 54 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T41 - C1 Oneri scavo
Vedi voce n° 50 [mc 0.58] 0,58

SOMMANO mc 0,58 45,00 26,10

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

55 / 55 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T41 - C1 Strato di usura 496,99 3,000 1́ 490,97

SOMMANO mq 1́ 490,97 10,71 15 9́68,29

TRATTO 42  (SpCat 5)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

FRESATURA  (SbCat 4)

56 / 56 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T42 - C1 Fresatura 3,00 479,64 3,500 5 0́36,22

SOMMANO mq 5 0́36,22 0,60 3 0́21,73

57 / 57 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T42 - C1 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 56 [mq 5 036.22] 0,15 755,43

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 755,43 506 9́20,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 755,43 506 9́20,69

SOMMANO mq 755,43 0,48 362,61

SCAVO  (SbCat 5)

58 / 58 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T42 - C1 Scavo 18,46

SOMMANO mc 18,46 6,80 125,53

59 / 59 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T42 - C1 Trasporto terre
Vedi voce n° 58 [mc 18.46] 10,00 184,60
T41 - C1 T41 - C1 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 56 [mq 5 036.22] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 498,59
Vedi voce n° 57 [mq 755.43] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 74,79

SOMMANO mc/km 757,98 0,95 720,08

RIPORTO  (SbCat 6)

60 / 60 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T42 - C1 Arginello 45,67

SOMMANO mc 45,67 19,91 909,29

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

61 / 61 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T42 - C1 Oneri scavo
Vedi voce n° 56 [mq 5 036.22] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 49,86
Vedi voce n° 57 [mq 755.43] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 7,48

SOMMANO mc 57,34 20,90 1́ 198,41

SCAVO  (SbCat 5)

62 / 62 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T42 - C1 Oneri scavo
Vedi voce n° 58 [mc 18.46] 18,46

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 18,46 510 2́36,61
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R I P O R T O 18,46 510 2́36,61

SOMMANO mc 18,46 45,00 830,70

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

63 / 63 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T42 - C1 Strato di usura 479,64 3,500 1́ 678,74

SOMMANO mq 1́ 678,74 10,71 17 9́79,31

TRATTO 43  (SpCat 6)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

FRESATURA  (SbCat 4)

64 / 64 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T43 - C1 Fresatura 3,00 213,40 3,700 2 3́68,74

SOMMANO mq 2 3́68,74 0,60 1́ 421,24

65 / 65 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T43 - C1 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 64 [mq 2 368.74] 0,15 355,31

SOMMANO mq 355,31 0,48 170,55

SCAVO  (SbCat 5)

66 / 66 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T43 - C1 Scavo 2,00

SOMMANO mc 2,00 6,80 13,60

67 / 67 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T43 - C1 Trasporto terre
Vedi voce n° 66 [mc 2.00] 10,00 20,00
T43 - C1 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 64 [mq 2 368.74] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 234,51
Vedi voce n° 65 [mq 355.31] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 35,18

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 289,69 530 6́52,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 289,69 530 6́52,01

SOMMANO mc/km 289,69 0,95 275,21

RIPORTO  (SbCat 6)

68 / 68 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T43 - C1 Arginello 9,80

SOMMANO mc 9,80 19,91 195,12

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

69 / 69 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T43 - C1 Oneri scavo
Vedi voce n° 64 [mq 2 368.74] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 23,45
Vedi voce n° 65 [mq 355.31] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 3,52

SOMMANO mc 26,97 20,90 563,67

SCAVO  (SbCat 5)

70 / 70 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T43 - C1 Oneri scavo
Vedi voce n° 66 [mc 2.00] 2,00

SOMMANO mc 2,00 45,00 90,00

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

71 / 71 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T43 - C1 Strato di usura 213,40 3,700 789,58

SOMMANO mq 789,58 10,71 8 4́56,40

TRATTO 47  (SpCat 7)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

FRESATURA  (SbCat 4)

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 540 2́32,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 540 2́32,41

72 / 72 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T47 - C1 Fresatura 3,00 1080,65 2,700 8 7́53,27

SOMMANO mq 8 7́53,27 0,60 5 2́51,96

73 / 73 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T47 - C1 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 72 [mq 8 753.27] 0,15 1́ 312,99

SOMMANO mq 1́ 312,99 0,48 630,24

SCAVO  (SbCat 5)

74 / 74 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T47 - C1 Scavo 33,18

SOMMANO mc 33,18 6,80 225,62

75 / 75 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T47 - C1 Trasporto terre
Vedi voce n° 74 [mc 33.18] 10,00 331,80
T47 - C1 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 72 [mq 8 753.27] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 866,57
Vedi voce n° 73 [mq 1 312.99] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 129,99

SOMMANO mc/km 1́ 328,36 0,95 1́ 261,94

RIPORTO  (SbCat 6)

76 / 76 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T47 - C1 Arginello 25,83

SOMMANO mc 25,83 19,91 514,28

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

77 / 77 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 548 1́16,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 548 1́16,45

T47 - C1 Oneri scavo
Vedi voce n° 72 [mq 8 753.27] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 86,66
Vedi voce n° 73 [mq 1 312.99] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 13,00

SOMMANO mc 99,66 20,90 2 0́82,89

SCAVO  (SbCat 5)

78 / 78 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T47 - C1 Oneri scavo
Vedi voce n° 74 [mc 33.18] 33,18

SOMMANO mc 33,18 45,00 1́ 493,10

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

79 / 79 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T47 - C1 Strato di usura 1080,65 2,700 2 9́17,76

SOMMANO mq 2 9́17,76 10,71 31 2́49,21

TRATTO 48  (SpCat 8)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

FRESATURA  (SbCat 4)

80 / 80 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T48 - C1 Fresatura 3,00 74,03 2,500 555,23

SOMMANO mq 555,23 0,60 333,14

81 / 81 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T48 - C1 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 80 [mq 555.23] 0,15 83,28

SOMMANO mq 83,28 0,48 39,97

SCAVO  (SbCat 5)

82 / 82 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T48 - C1 Scavo 3,38

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 3,38 583 3́14,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,38 583 3́14,76

SOMMANO mc 3,38 6,80 22,98

83 / 83 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T48 - C1 Trasporto terre
Vedi voce n° 82 [mc 3.38] 10,00 33,80
T48 - C1 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 80 [mq 555.23] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 54,97
Vedi voce n° 81 [mq 83.28] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 8,24

SOMMANO mc/km 97,01 0,95 92,16

RIPORTO  (SbCat 6)

84 / 84 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T48 - C1 Arginello 1,60

SOMMANO mc 1,60 19,91 31,86

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

85 / 85 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T48 - C1 Oneri scavo
Vedi voce n° 80 [mq 555.23] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 5,50
Vedi voce n° 81 [mq 83.28] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 0,82

SOMMANO mc 6,32 20,90 132,09

SCAVO  (SbCat 5)

86 / 86 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T48 - C1 Oneri scavo
Vedi voce n° 82 [mc 3.38] 3,38

SOMMANO mc 3,38 45,00 152,10

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

87 / 87 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 583 7́45,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 583 7́45,95

(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T48 - C1 Strato di usura 74,03 2,500 185,08

SOMMANO mq 185,08 10,71 1́ 982,21

TRATTO 49  (SpCat 9)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

SCOTICO  (SbCat 1)

88 / 88 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T49 - F2 Scotico 293,00

SOMMANO mq 293,00 0,88 257,84

FRESATURA  (SbCat 4)

89 / 89 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T49 - F2 Fresatura 3,00 98,63 2,400 710,14

SOMMANO mq 710,14 0,60 426,08

90 / 90 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T49 - F2 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 89 [mq 710.14] 0,15 106,52

SOMMANO mq 106,52 0,48 51,13

SCAVO  (SbCat 5)

91 / 91 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T49 - F2 Scavo 87,41
Vedi voce n° 89 [mq 710.14] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -7,03
Vedi voce n° 90 [mq 106.52] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -1,05

Sommano positivi mc 87,41
Sommano negativi mc -8,08

SOMMANO mc 79,33 6,80 539,44

92 / 92 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 587 0́02,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 587 0́02,65

T49 - F2 Trasporto terre
Vedi voce n° 91 [mc 79.33] 10,00 793,30
T49 - F2 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 89 [mq 710.14] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 70,30
Vedi voce n° 90 [mq 106.52] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 10,55

SOMMANO mc/km 874,15 0,95 830,44

RIPORTO  (SbCat 6)

93 / 93 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T49 - F2 Arginello 7,07

SOMMANO mc 7,07 19,91 140,76

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

94 / 94 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T49 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 89 [mq 710.14] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 7,03
Vedi voce n° 90 [mq 106.52] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 1,05

SOMMANO mc 8,08 20,90 168,87

SCAVO  (SbCat 5)

95 / 95 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T49 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 91 [mc 79.33] 79,33

SOMMANO mc 79,33 45,00 3 5́69,85

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

96 / 96 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/
mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90
di 200 µ
T49 - F2 Geotessuto *(larg.=5,5-2,4) 98,63 3,100 305,75

SOMMANO mq 305,75 3,42 1́ 045,67

97 / 97 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 592 7́58,24

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T49 - F2 Fondazione stradale *(larg.=3,5-2,4) 98,63 1,100 0,350 37,97

SOMMANO mc 37,97 48,62 1́ 846,10

98 / 98 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T49 - F2 Fondo misto stabilizzato *(larg.=3,5-2,4) 98,63 1,100 0,100 10,85

SOMMANO mc 10,85 43,98 477,18

99 / 99 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 5 cm
T49 - F2 Binder  *(larg.=3,5-2,4) 98,63 1,100 108,49

SOMMANO mq 108,49 14,09 1́ 528,62

100 / 100 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in più di spessore
C01.022.015. T49 - F2 Binder maggiorazione fino a 7 cm
b Vedi voce n° 99 [mq 108.49] 2,00 216,98

SOMMANO mq 216,98 3,57 774,62

101 / 101 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T49 - F2 Finitura 98,63 3,500 345,21

SOMMANO mq 345,21 10,71 3 6́97,20

TRATTO 50  (SpCat 10)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

SCOTICO  (SbCat 1)

102 / 102 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T50 - F2 Scotico 386,00

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 386,00 601́ 081,96

SOMMANO mq 386,00 0,88 339,68

FRESATURA  (SbCat 4)

103 / 103 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T50 - F2 Fresatura 3,00 128,49 2,400 925,13

SOMMANO mq 925,13 0,60 555,08

104 / 104 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T50 - F2 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 103 [mq 925.13] 0,15 138,77

SOMMANO mq 138,77 0,48 66,61

SCAVO  (SbCat 5)

105 / 105 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T50 - F2 Scavo 114,13
Vedi voce n° 103 [mq 925.13] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -9,16
Vedi voce n° 104 [mq 138.77] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -1,37

Sommano positivi mc 114,13
Sommano negativi mc -10,53

SOMMANO mc 103,60 6,80 704,48

106 / 106 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T50 - F2 Trasporto terre
Vedi voce n° 105 [mc 103.60] 10,00 1́ 036,00
T50 - F2 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 103 [mq 925.13] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 91,59
Vedi voce n° 104 [mq 138.77] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 13,74

SOMMANO mc/km 1́ 141,33 0,95 1́ 084,26

RIPORTO  (SbCat 6)

107 / 107 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T50 - F2 Arginello 2,52

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 2,52 603 8́32,07

SOMMANO mc 2,52 19,91 50,17

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

108 / 108 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T50 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 103 [mq 925.13] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 9,16
Vedi voce n° 104 [mq 138.77] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 1,37

SOMMANO mc 10,53 20,90 220,08

SCAVO  (SbCat 5)

109 / 109 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T50 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 105 [mc 103.60] 103,60

SOMMANO mc 103,60 45,00 4 6́62,00

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

110 / 110 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/
mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90
di 200 µ
T50 - F2 Geotessuto *(larg.=5,5-2,4) 128,49 3,100 398,32

SOMMANO mq 398,32 3,42 1́ 362,25

111 / 111 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T50 - F2 Fondazione stradale *(larg.=3,5-2,4) 128,49 1,100 0,350 49,47

SOMMANO mc 49,47 48,62 2 4́05,23

112 / 112 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T50 - F2 Fondo misto stabilizzato *(larg.=3,5-2,4) 128,49 1,100 0,100 14,13

SOMMANO mc 14,13 43,98 621,44

113 / 113 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 613 1́53,24

compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 5 cm
T50 - F2 Binder *(larg.=3,5-2,4) 128,49 1,100 141,34

SOMMANO mq 141,34 14,09 1́ 991,48

114 / 114 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in più di spessore
C01.022.015. T50 - F2 Binder maggiorazione fino a 7 cm
b Vedi voce n° 113 [mq 141.34] 2,00 282,68

SOMMANO mq 282,68 3,57 1́ 009,17

115 / 115 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T50 - F2 Finitura 128,49 3,500 449,72

SOMMANO mq 449,72 10,71 4 8́16,50

TRATTO 52  (SpCat 11)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

SCOTICO  (SbCat 1)

116 / 116 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T52 - F2 Scotico 2 4́10,00

SOMMANO mq 2 4́10,00 0,88 2 1́20,80

FRESATURA  (SbCat 4)

117 / 117 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T52 - F2 Fresatura 3,00 806,93 2,500 6 0́51,98

SOMMANO mq 6 0́51,98 0,60 3 6́31,19

118 / 118 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T52 - F2 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 117 [mq 6 051.98] 0,15 907,80

SOMMANO mq 907,80 0,48 435,74

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 627 1́58,12

SCAVO  (SbCat 5)

119 / 119 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T52 - F2 Scavo 1́ 420,06
Vedi voce n° 117 [mq 6 051.98] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -59,91
Vedi voce n° 118 [mq 907.80] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -8,99

Sommano positivi mc 1́ 420,06
Sommano negativi mc -68,90

SOMMANO mc 1́ 351,16 6,80 9 1́87,89

120 / 120 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T52 - F2 Trasporto terre
Vedi voce n° 119 [mc 1 351.16] 10,00 13 5́11,60
T52 - F2 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 117 [mq 6 051.98] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 599,15
Vedi voce n° 118 [mq 907.80] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 89,87

SOMMANO mc/km 14 2́00,62 0,95 13 4́90,59

RIPORTO  (SbCat 6)

121 / 121 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T52 - F2 Arginello 188,40

SOMMANO mc 188,40 19,91 3 7́51,04

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

122 / 122 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T52 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 117 [mq 6 051.98] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 59,91
Vedi voce n° 118 [mq 907.80] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 8,99

SOMMANO mc 68,90 20,90 1́ 440,01

SCAVO  (SbCat 5)

123 / 123 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T52 - F2 Oneri scavo

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 655 0́27,65

Vedi voce n° 119 [mc 1 351.16] 1́ 351,16

SOMMANO mc 1́ 351,16 45,00 60 8́02,20

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

124 / 124 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/
mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90
di 200 µ
T52 - F2 Geotessuto 806,93 5,500 4 4́38,12

SOMMANO mq 4 4́38,12 3,42 15 1́78,37

125 / 125 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T52 - F2 Fondazione stradale 806,93 3,500 0,350 988,49

SOMMANO mc 988,49 48,62 48 0́60,38

126 / 126 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T52 - F2 Fondo misto stabilizzato 806,93 3,500 0,100 282,43

SOMMANO mc 282,43 43,98 12 4́21,27

127 / 127 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 5 cm
T52 - F2 Binder 806,93 3,500 2 8́24,26

SOMMANO mq 2 8́24,26 14,09 39 7́93,82

128 / 128 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in più di spessore
C01.022.015. T52 - F2 Binder maggiorazione fino a 7 cm
b Vedi voce n° 127 [mq 2 824.26] 2,00 5 6́48,52

SOMMANO mq 5 6́48,52 3,57 20 1́65,22

129 / 129 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 851́ 448,91

levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T52 - F2 Finitura 806,93 3,500 2 8́24,26

SOMMANO mq 2 8́24,26 10,71 30 2́47,82

SEGNALETICA STRADALE  (SpCat 21)
SEGNALETICA ORIZZONTALE  (Cat 4)

130 / 252 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in
opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
Strisce carreggiata - Caorso
T30 2,00 145,33 290,66
T37 2,00 1170,60 2 3́41,20
T40 2,00 3673,59 7 3́47,18
T41 2,00 496,99 993,98
T42 2,00 479,61 959,22
T43 2,00 213,40 426,80
T47 2,00 1080,65 2 1́61,30
T48 2,00 74,03 148,06
T49 2,00 98,63 197,26
T50 2,00 128,49 256,98
T52 2,00 806,93 1́ 613,86

SOMMANO m 16 7́36,50 1,00 16 7́36,50

131 / 253 SEGNALETICA   ORIZZONTALE DI  NUOVO  IMPIANTO
H.001.001.e CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e
di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO
ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
Simbologia a terra VENTO (rossa/bianca) - Caorso 54,00 0,50 0,500 13,50

SOMMANO m² 13,50 4,80 64,80

SEGNALETICA VERTICALE  (Cat 5)
PALI  (SbCat 10)

132 / 258 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e
C01.058.075 tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il

riempimento del vuoto con materiale arido
Rimozione pali - Caorso 19,00

SOMMANO cad 19,00 15,46 293,74

133 / 259 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 898 7́91,77

C01.049.010. compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m
a Palo verticale sostegno segnale - Caorso 21,00

SOMMANO cad 21,00 94,41 1́ 982,61

SEGNALI  (SbCat 11)

134 / 265 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia
C01.058.070 tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla
D.L
Rimozione segnali esistenti - Caorso 47,00

SOMMANO cad 47,00 6,23 292,81

135 / 266 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
C01.043.105. azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale
b saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del

Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza
classe II: diametro 60 cm
Segnale fondo bianco - Caorso 15,00

SOMMANO cad 15,00 43,13 646,95

136 / 267 Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di
C01.043.235. rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del
c Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a

forma di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle
dimensioni di: 130 x 30 cm
Segnale interesse turistico 130 x 30 - Caorso 2,00

SOMMANO cad 2,00 58,73 117,46

137 / 268 Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura
C01.043.255. perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da
b figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di

attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm
Segnale integrativo 60 x 90 - Caorso 6,00

SOMMANO cad 6,00 69,45 416,70

138 / 269 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
H.002.220.00 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di
2.c segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà
avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il  prezzo  è  comprensivo  di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a  piè d'opera o  nei magazzini ANAS.  Ai sensi della UNI
EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato
dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se
con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con
tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
Segnale inizio/fine zona30 90 x 90 - Caorso 2,00

SOMMANO cad 2,00 270,10 540,20

139 / 270 Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione",
C01.043.320. "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della
a Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/
10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 17 cm

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 902 7́88,50

Segnale indicazione VENTO 17 x 33 - Caorso 27,00

SOMMANO cad 27,00 10,66 287,82

140 / 271 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia
C01.058.070 tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla
D.L
Montaggio segnali - Caorso
Vedi voce n° 266 [cad 15.00] 15,00
Vedi voce n° 267 [cad 2.00] 2,00
Vedi voce n° 268 [cad 6.00] 6,00
Vedi voce n° 269 [cad 2.00] 2,00
Vedi voce n° 270 [cad 27.00] 27,00

SOMMANO cad 52,00 6,23 323,96

MONTICELLI D'ONGINA  (Cap 3)
TRATTO 53  (SpCat 12)

SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)
SCOTICO  (SbCat 1)

141 / 130 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T53 - F2 Scotico 3 9́71,00

SOMMANO mq 3 9́71,00 0,88 3 4́94,48

FRESATURA  (SbCat 4)

142 / 131 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T53 - F2 Fresatura 3,00 1299,43 2,800 10 9́15,21

SOMMANO mq 10 9́15,21 0,60 6 5́49,13

143 / 132 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T53 - F2 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 131 [mq 10 915.21] 0,15 1́ 637,28

SOMMANO mq 1́ 637,28 0,48 785,89

SCAVO  (SbCat 5)

144 / 133 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T53 - F2 Scavo 590,93
Vedi voce n° 131 [mq 10 915.21] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -108,06
Vedi voce n° 132 [mq 1 637.28] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -16,21

Sommano positivi mc 590,93
Sommano negativi mc -124,27

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 466,66 914 2́29,78



pag. 30

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 466,66 914 2́29,78

SOMMANO mc 466,66 6,80 3 1́73,29

145 / 134 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T53 - F2 Trasporto terre
Vedi voce n° 133 [mc 466.66] 10,00 4 6́66,60
T53 - F2 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 131 [mq 10 915.21] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 1́ 080,61
Vedi voce n° 132 [mq 1 637.28] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 162,09

SOMMANO mc/km 5 9́09,30 0,95 5 6́13,84

RIPORTO  (SbCat 6)

146 / 135 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T53 - F2 Arginello 200,56

SOMMANO mc 200,56 19,91 3 9́93,15

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

147 / 136 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T53 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 131 [mq 10 915.21] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 108,06
Vedi voce n° 132 [mq 1 637.28] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 16,21

SOMMANO mc 124,27 20,90 2 5́97,24

SCAVO  (SbCat 5)

148 / 137 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T53 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 133 [mc 466.66] 466,66

SOMMANO mc 466,66 45,00 20 9́99,70

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

149 / 138 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/
mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 950 6́07,00

di 200 µ
T53 - F2 Geotessuto *(larg.=5,5-2,8) 1299,43 2,700 3 5́08,46

SOMMANO mq 3 5́08,46 3,42 11 9́98,93

150 / 139 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T53 - F2 Fondazione stradale *(larg.=3,5-2,8) 1299,43 0,700 0,350 318,36

SOMMANO mc 318,36 48,62 15 4́78,66

151 / 140 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T53 - F2 Fondo misto stabilizzato *(larg.=3,5-2,8) 1299,43 0,700 0,100 90,96

SOMMANO mc 90,96 43,98 4 0́00,42

152 / 141 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 5 cm
T53 - F2 Binder *(larg.=3,5-2,8) 1299,43 0,700 909,60

SOMMANO mq 909,60 14,09 12 8́16,26

153 / 142 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in più di spessore
C01.022.015. T53 - F2 Binder maggiorazione fino a 7 cm
b Vedi voce n° 141 [mq 909.60] 2,00 1́ 819,20

SOMMANO mq 1́ 819,20 3,57 6 4́94,54

154 / 143 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T53 - F2 Finitura 1299,43 3,500 4 5́48,01

SOMMANO mq 4 5́48,01 10,71 48 7́09,19

TRATTO 54  (SpCat 13)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 1́ 050 1́05,00

SCOTICO  (SbCat 1)

155 / 144 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T54 - F2 Scotico 1́ 716,00

SOMMANO mq 1́ 716,00 0,88 1́ 510,08

FRESATURA  (SbCat 4)

156 / 145 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T54 - F2 Fresatura 3,00 762,06 3,300 7 5́44,39

SOMMANO mq 7 5́44,39 0,60 4 5́26,63

157 / 146 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T54 - F2 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 145 [mq 7 544.39] 0,15 1́ 131,66

SOMMANO mq 1́ 131,66 0,48 543,20

SCAVO  (SbCat 5)

158 / 147 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T54 - F2 Scavo 2,18

SOMMANO mc 2,18 6,80 14,82

159 / 148 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T54 - F2 Trasporto terre
Vedi voce n° 147 [mc 2.18] 10,00 21,80
T54 - F2 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 145 [mq 7 544.39] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 746,89
Vedi voce n° 146 [mq 1 131.66] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 112,03

SOMMANO mc/km 880,72 0,95 836,68

RIPORTO  (SbCat 6)

160 / 149 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 1́ 057 5́36,41

provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T54 - F2 Arginello 140,17

SOMMANO mc 140,17 19,91 2 7́90,78

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

161 / 150 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T54 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 145 [mq 7 544.39] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 74,69
Vedi voce n° 146 [mq 1 131.66] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 11,20

SOMMANO mc 85,89 20,90 1́ 795,10

SCAVO  (SbCat 5)

162 / 151 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T54 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 147 [mc 2.18] 2,18

SOMMANO mc 2,18 45,00 98,10

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

163 / 152 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/
mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90
di 200 µ
T54 - F2 Geotessuto *(larg.=5,5-2,6) 762,06 2,900 2 2́09,97

SOMMANO mq 2 2́09,97 3,42 7 5́58,10

164 / 153 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T54 - F2 Fondazione stradale *(larg.=3,5-2,6) 762,06 0,900 0,350 240,05

SOMMANO mc 240,05 48,62 11 6́71,23

165 / 154 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T54 - F2 Fondo misto stabilizzato *(larg.=3,5-2,6) 762,06 0,900 0,100 68,59

SOMMANO mc 68,59 43,98 3 0́16,59

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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166 / 155 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 5 cm
T54 - F2 Binder *(larg.=3,5-2,6) 762,06 0,900 685,85

SOMMANO mq 685,85 14,09 9 6́63,63

167 / 156 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in più di spessore
C01.022.015. T54 - F2 Binder maggiorazione fino a 7 cm
b Vedi voce n° 155 [mq 685.85] 2,00 1́ 371,70

SOMMANO mq 1́ 371,70 3,57 4 8́96,97

168 / 157 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T54 - F2 Finitura 762,06 3,500 2 6́67,21

SOMMANO mq 2 6́67,21 10,71 28 5́65,82

TRATTO 55  (SpCat 14)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

FRESATURA  (SbCat 4)

169 / 158 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T55 - C1 Fresatura 3,00 239,39 5,100 3 6́62,67

SOMMANO mq 3 6́62,67 0,60 2 1́97,60

170 / 159 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T55 - C1 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 158 [mq 3 662.67] 0,15 549,40

SOMMANO mq 549,40 0,48 263,71

SCAVO  (SbCat 5)

171 / 160 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 1́ 130 0́54,04

m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T55 - C1 Scavo 10,98

SOMMANO mc 10,98 6,80 74,66

172 / 161 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T55 - C1 Trasporto terre
Vedi voce n° 160 [mc 10.98] 10,00 109,80
T55 - C1 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 158 [mq 3 662.67] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 362,60
Vedi voce n° 159 [mq 549.40] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 54,39

SOMMANO mc/km 526,79 0,95 500,45

RIPORTO  (SbCat 6)

173 / 162 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T55 - C1 Arginello 1,80

SOMMANO mc 1,80 19,91 35,84

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

174 / 163 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T55 - C1 Oneri scavo
Vedi voce n° 158 [mq 3 662.67] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 36,26
Vedi voce n° 159 [mq 549.40] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 5,44

SOMMANO mc 41,70 20,90 871,53

SCAVO  (SbCat 5)

175 / 164 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T55 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 160 [mc 10.98] 10,98

SOMMANO mc 10,98 45,00 494,10

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

176 / 165 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T55 - C1 Strato di usura 239,39 5,100 1́ 220,89

SOMMANO mq 1́ 220,89 10,71 13 0́75,73

TRATTO 57  (SpCat 15)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

TAGLIO  (SbCat 3)

177 / 166 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da
C01.058.020 effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco

diamantato per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per
una profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore
profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005
T57 - O6 Taglio pavimentazione 31,63 31,63

SOMMANO m 31,63 2,54 80,34

FRESATURA  (SbCat 4)

178 / 167 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T57 - O6 Fresatura 3,00 31,63 3,000 284,67

SOMMANO mq 284,67 0,60 170,80

179 / 168 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T57 - O6 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 167 [mq 284.67] 0,15 42,70

SOMMANO mq 42,70 0,48 20,50

RIPORTO  (SbCat 6)

180 / 169 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T57 - O6 Arginello 0,50

SOMMANO mc 0,50 19,91 9,96

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

181 / 170 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T57 - O6 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 167 [mq 284.67] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 28,18
Vedi voce n° 168 [mq 42.70] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 4,23

SOMMANO mc/km 32,41 0,95 30,79

182 / 171 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T57 - O6 Oneri scavo
Vedi voce n° 167 [mq 284.67] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 2,82
Vedi voce n° 168 [mq 42.70] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 0,42

SOMMANO mc 3,24 20,90 67,72

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

183 / 172 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T57 - O6 Strato di usura 31,63 2,750 86,98

SOMMANO mq 86,98 10,71 931,56

FINITURE  (SbCat 8)

184 / 173 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T57 - O6 Scavo 31,63 0,300 0,200 1,90

SOMMANO mc 1,90 6,80 12,92

185 / 174 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T57 - O6 Trasporto terre
Vedi voce n° 173 [mc 1.90] 10,00 19,00

SOMMANO mc/km 19,00 0,95 18,05

186 / 175 Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio,
A07.031.005. certificato come sistema di protezione collettiva di tipo permanente
c ("protezione di classe A") secondo le seguenti norme: UNI EN ISO

14122-3 e D.LGS 81/2008, montanti del parapetto realizzati in lega

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 1́ 146 4́48,99

di alluminio 6060, altezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 mm spessore
2 mm con posizionamento ad una distanza massima di 2.000 mm;
corrimano del parapetto realizzato in lega di alluminio 6060 con
diametro 45 mm e spessore 2 mm; corrente intermedio del parapetto
realizzato in lega di alluminio 6060 con diametro 45 mm e spessore 2
mm; tavola fermapiede realizzata in lega di alluminio 6060 presso-
piegato con altezza di 150 mm: autoportante mediante utilizzo di
zavorra, asta di collegamento alla zavorra realizzato in lega di
alluminio 6060, lunghezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 mm
spessore 2 mm; zavorra realizzata in calcestruzzo con dimensioni 400
x 140 x 250 mm
T57 - O6 Parapetto 31,63 31,63

SOMMANO m 31,63 202,07 6 3́91,47

187 / 176 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T57 - O6 Oneri scavo
Vedi voce n° 173 [mc 1.90] 1,90

SOMMANO mc 1,90 45,00 85,50

CORDONATURE  (SbCat 9)

188 / 177 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T57 - O6 Scavo posa cordoli *(larg.=0,5+0,1) 31,63 0,600 0,100 1,90

SOMMANO mc 1,90 6,80 12,92

189 / 178 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
a operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
T57 - O6 Magrone *(larg.=0,5+0,1) 31,63 0,600 0,050 0,95

SOMMANO mc 0,95 112,74 107,10

190 / 179 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
C01.037.040. cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi
e pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm

T57 - O6 Cordolo in CC larghezza fino a 50 cm 2,00 31,63 63,26

SOMMANO cad 63,26 22,71 1́ 436,63

191 / 180 Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e
C03.007.015. bisellati, con resistenza a compressione 80 N/mmq (norma UNI
c 8942), resistenza al gelo (norma UNI EN 1344), assorbimento

d'acqua circa 5%, carico di rottura trasversale classe T2 (norma UNI
EN 1344); resistenza all'attacco chimico classe C (norma UNI EN
1344), posti in opera a secco su letto di sabbia lavata di granulometria
= 7 mm, su sottofondo ben compattato di 20-40 cm di ghiaia grossa,
compreso l'onere della compattazione mediante piastra vibrante, la
sigillatura con sabbia finemente vagliata, oneri per formazione di
guide per riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche; incluse le interruzioni intorno
agli alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: di
colore rosato stonalizzato o rosso delle dimensioni di: 21 x 10,5 x 5,5
cm
T57 - O6 Riempimento 31,63 0,210 6,64

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 6,64 1́ 154 4́82,61

SOMMANO mq 6,64 89,02 591,09

192 / 181 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T30 - L2 Rappezzo carreggiata 31,63 0,500 15,82

SOMMANO mq 15,82 10,71 169,43

TRATTO 60  (SpCat 16)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

SCOTICO  (SbCat 1)

193 / 182 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T60 - F2 Scotico 4 7́09,00

SOMMANO mq 4 7́09,00 0,88 4 1́43,92

FRESATURA  (SbCat 4)

194 / 183 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T60 - F2 Fresatura 3,00 1475,17 2,200 9 7́36,12

SOMMANO mq 9 7́36,12 0,60 5 8́41,67

195 / 184 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T60 - F2 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 183 [mq 9 736.12] 0,15 1́ 460,42

SOMMANO mq 1́ 460,42 0,48 701,00

SCAVO  (SbCat 5)

196 / 185 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T60 - F2 Scavo 732,94
Vedi voce n° 183 [mq 9 736.12] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -96,39
Vedi voce n° 184 [mq 1 460.42] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -14,46

Sommano positivi mc 732,94

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 622,09 1́ 165 9́29,72
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R I P O R T O 622,09 1́ 165 9́29,72

Sommano negativi mc -110,85

SOMMANO mc 622,09 6,80 4 2́30,21

197 / 186 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T60 - F2 Trasporto terre
Vedi voce n° 185 [mc 622.09] 10,00 6 2́20,90
T60 - F2 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 183 [mq 9 736.12] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 963,88
Vedi voce n° 184 [mq 1 460.42] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 144,58

SOMMANO mc/km 7 3́29,36 0,95 6 9́62,89

RIPORTO  (SbCat 6)

198 / 187 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T60 - F2 Arginello 285,90

SOMMANO mc 285,90 19,91 5 6́92,27

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

199 / 188 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T60 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 183 [mq 9 736.12] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 96,39
Vedi voce n° 184 [mq 1 460.42] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 14,46

SOMMANO mc 110,85 20,90 2 3́16,77

SCAVO  (SbCat 5)

200 / 189 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T60 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 185 [mc 622.09] 622,09

SOMMANO mc 622,09 45,00 27 9́94,05

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

201 / 190 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1́ 213 1́25,91
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R I P O R T O 1́ 213 1́25,91

mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90
di 200 µ
T60 - F2 Geotessuto *(larg.=5,5-2,2) 1475,17 3,300 4 8́68,06

SOMMANO mq 4 8́68,06 3,42 16 6́48,77

202 / 191 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T60 - F2 Fondazione stradale *(larg.=3,5-2,2) 1475,17 1,300 0,350 671,20

SOMMANO mc 671,20 48,62 32 6́33,74

203 / 192 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T60 - F2 Fondo misto stabilizzato *(larg.=3,5-2,2) 1475,17 1,300 0,100 191,77

SOMMANO mc 191,77 43,98 8 4́34,04

204 / 193 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 5 cm
T60 - F2 Binder *(larg.=3,5-2,2) 1475,17 1,300 1́ 917,72

SOMMANO mq 1́ 917,72 14,09 27 0́20,67

205 / 194 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in più di spessore
C01.022.015. T60 - F2 Binder maggiorazione fino a 7 cm
b Vedi voce n° 193 [mq 1 917.72] 2,00 3 8́35,44

SOMMANO mq 3 8́35,44 3,57 13 6́92,52

206 / 195 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T60 - F2 Finitura 1475,17 3,500 5 1́63,10

SOMMANO mq 5 1́63,10 10,71 55 2́96,80

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1́ 366 8́52,45
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R I P O R T O 1́ 366 8́52,45

TRATTO 61  (SpCat 17)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

SCOTICO  (SbCat 1)

207 / 196 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T61 - F2 Scotico 2 0́61,00

SOMMANO mq 2 0́61,00 0,88 1́ 813,68

FRESATURA  (SbCat 4)

208 / 197 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T61 - F2 Fresatura 3,00 813,34 3,000 7 3́20,06

SOMMANO mq 7 3́20,06 0,60 4 3́92,04

209 / 198 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T61 - F2 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 197 [mq 7 320.06] 0,15 1́ 098,01

SOMMANO mq 1́ 098,01 0,48 527,04

SCAVO  (SbCat 5)

210 / 199 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T61 - F2 Scavo 149,33
Vedi voce n° 197 [mq 7 320.06] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -72,47
Vedi voce n° 198 [mq 1 098.01] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -10,87

Sommano positivi mc 149,33
Sommano negativi mc -83,34

SOMMANO mc 65,99 6,80 448,73

211 / 200 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T61 - F2 Trasporto terre
Vedi voce n° 199 [mc 65.99] 10,00 659,90
T61 - F2 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 197 [mq 7 320.06] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 724,69
Vedi voce n° 198 [mq 1 098.01] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 108,70

SOMMANO mc/km 1́ 493,29 0,95 1́ 418,63

RIPORTO  (SbCat 6)

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1́ 375 4́52,57
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R I P O R T O 1́ 375 4́52,57

212 / 201 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T61 - F2 Arginello 87,80

SOMMANO mc 87,80 19,91 1́ 748,10

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

213 / 202 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T61 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 197 [mq 7 320.06] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 72,47
Vedi voce n° 198 [mq 1 098.01] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 10,87

SOMMANO mc 83,34 20,90 1́ 741,81

SCAVO  (SbCat 5)

214 / 203 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T61 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 199 [mc 65.99] 65,99

SOMMANO mc 65,99 45,00 2 9́69,55

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

215 / 204 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/
mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90
di 200 µ
T61 - F2 Geotessuto *(larg.=5,5-3) 813,34 2,500 2 0́33,35

SOMMANO mq 2 0́33,35 3,42 6 9́54,06

216 / 205 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T61 - F2 Fondazione stradale *(larg.=3,5-3) 813,34 0,500 0,350 142,33

SOMMANO mc 142,33 48,62 6 9́20,08

217 / 206 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1́ 395 7́86,17
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R I P O R T O 1́ 395 7́86,17

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T61 - F2 Fondo misto stabilizzato *(larg.=3,5-3) 813,34 0,500 0,100 40,67

SOMMANO mc 40,67 43,98 1́ 788,67

218 / 207 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 5 cm
T61 - F2 Binder *(larg.=3,5-3) 813,34 0,500 406,67

SOMMANO mq 406,67 14,09 5 7́29,98

219 / 208 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in più di spessore
C01.022.015. T61 - F2 Binder maggiorazione fino a 7 cm
b Vedi voce n° 207 [mq 406.67] 2,00 813,34

SOMMANO mq 813,34 3,57 2 9́03,62

220 / 209 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T61 - F2 Finitura 813,34 3,500 2 8́46,69

SOMMANO mq 2 8́46,69 10,71 30 4́88,05

TRATTO 63  (SpCat 18)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

SCOTICO  (SbCat 1)

221 / 210 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T63 - F2 Scotico 3 0́02,00

SOMMANO mq 3 0́02,00 0,88 2 6́41,76

FRESATURA  (SbCat 4)

222 / 211 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1́ 439 3́38,25
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R I P O R T O 1́ 439 3́38,25

T63 - F2 Fresatura 3,00 1059,79 3,000 9 5́38,11

SOMMANO mq 9 5́38,11 0,60 5 7́22,87

223 / 212 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T63 - F2 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 211 [mq 9 538.11] 0,15 1́ 430,72

SOMMANO mq 1́ 430,72 0,48 686,75

SCAVO  (SbCat 5)

224 / 213 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T63 - F2 Scavo 445,37
Vedi voce n° 211 [mq 9 538.11] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -94,43
Vedi voce n° 212 [mq 1 430.72] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -14,16

Sommano positivi mc 445,37
Sommano negativi mc -108,59

SOMMANO mc 336,78 6,80 2 2́90,10

225 / 214 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T63 - F2 Trasporto terre
Vedi voce n° 213 [mc 336.78] 10,00 3 3́67,80
T63 - F2 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 211 [mq 9 538.11] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 944,27
Vedi voce n° 212 [mq 1 430.72] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 141,64

SOMMANO mc/km 4 4́53,71 0,95 4 2́31,02

RIPORTO  (SbCat 6)

226 / 215 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T63 - F2 Arginello 178,16

SOMMANO mc 178,16 19,91 3 5́47,17

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

227 / 216 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T63 - F2 Oneri scavo

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1́ 455 8́16,16
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R I P O R T O 1́ 455 8́16,16

Vedi voce n° 211 [mq 9 538.11] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 94,43
Vedi voce n° 212 [mq 1 430.72] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 14,16

SOMMANO mc 108,59 20,90 2 2́69,53

SCAVO  (SbCat 5)

228 / 217 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T63 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 213 [mc 336.78] 336,78

SOMMANO mc 336,78 45,00 15 1́55,10

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

229 / 218 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/
mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90
di 200 µ
T63 - F2 Geotessuto *(larg.=5,5-3) 1059,79 2,500 2 6́49,48

SOMMANO mq 2 6́49,48 3,42 9 0́61,22

230 / 219 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T63 - F2 Fondazione stradale *(larg.=3,5-3) 1059,79 0,500 0,350 185,46

SOMMANO mc 185,46 48,62 9 0́17,07

231 / 220 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T63 - F2 Fondo misto stabilizzato *(larg.=3,5-3) 1059,79 0,500 0,100 52,99

SOMMANO mc 52,99 43,98 2 3́30,50

232 / 221 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 5 cm
T63 - F2 Binder *(larg.=3,5-3) 1059,79 0,500 529,90

SOMMANO mq 529,90 14,09 7 4́66,29

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1́ 501́ 115,87
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R I P O R T O 1́ 501́ 115,87

233 / 222 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in più di spessore
C01.022.015. T63 - F2 Binder maggiorazione fino a 7 cm
b Vedi voce n° 221 [mq 529.90] 2,00 1́ 059,80

SOMMANO mq 1́ 059,80 3,57 3 7́83,49

234 / 223 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T63 - F2 Finitura 1059,79 3,500 3 7́09,27

SOMMANO mq 3 7́09,27 10,71 39 7́26,28

TRATTO 64  (SpCat 19)
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)

SCOTICO  (SbCat 1)

235 / 224 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T64 - F2 Scotico 7 4́05,00

SOMMANO mq 7 4́05,00 0,88 6 5́16,40

FRESATURA  (SbCat 4)

236 / 225 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T64 - F2 Fresatura 3,00 2708,00 2,800 22 7́47,20

SOMMANO mq 22 7́47,20 0,60 13 6́48,32

237 / 226 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T64 - F2 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 225 [mq 22 747.20] 0,15 3 4́12,08

SOMMANO mq 3 4́12,08 0,48 1́ 637,80

SCAVO  (SbCat 5)

238 / 227 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T64 - F2 Scavo 1́ 317,94

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1́ 317,94 1́ 566 4́28,16
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R I P O R T O 1́ 317,94 1́ 566 4́28,16

Vedi voce n° 225 [mq 22 747.20] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -225,20
Vedi voce n° 226 [mq 3 412.08] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -33,78

Sommano positivi mc 1́ 317,94
Sommano negativi mc -258,98

SOMMANO mc 1́ 058,96 6,80 7 2́00,93

239 / 228 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T64 - F2 Trasporto terre
Vedi voce n° 227 [mc 1 058.96] 10,00 10 5́89,60
T64 - F2 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 225 [mq 22 747.20] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 2 2́51,97
Vedi voce n° 226 [mq 3 412.08] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 337,80

SOMMANO mc/km 13 1́79,37 0,95 12 5́20,40

RIPORTO  (SbCat 6)

240 / 229 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T64 - F2 Arginello 62,34

SOMMANO mc 62,34 19,91 1́ 241,19

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

241 / 230 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T64 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 225 [mq 22 747.20] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 225,20
Vedi voce n° 226 [mq 3 412.08] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 33,78

SOMMANO mc 258,98 20,90 5 4́12,68

SCAVO  (SbCat 5)

242 / 231 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T64 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 227 [mc 1 058.96] 1́ 058,96

SOMMANO mc 1́ 058,96 45,00 47 6́53,20

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

243 / 232 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1́ 640 4́56,56



pag. 49

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 640 4́56,56

d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di
geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/
mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90
di 200 µ
T64 - F2 Geotessuto *(larg.=5,5-2,8) 2708,58 2,700 7 3́13,17

SOMMANO mq 7 3́13,17 3,42 25 0́11,04

244 / 233 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T64 - F2 Fondazione stradale *(larg.=3,5-2,8) 2708,58 0,700 0,350 663,60

SOMMANO mc 663,60 48,62 32 2́64,23

245 / 234 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T64 - F2 Fondo misto stabilizzato *(larg.=3,5-2,8) 2708,58 0,700 0,100 189,60

SOMMANO mc 189,60 43,98 8 3́38,61

246 / 235 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 5 cm
T64 - F2 Binder *(larg.=3,5-2,8) 2708,58 0,700 1́ 896,01

SOMMANO mq 1́ 896,01 14,09 26 7́14,78

247 / 236 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in più di spessore
C01.022.015. T64 - F2 Binder maggiorazione fino a 7 cm
b Vedi voce n° 235 [mq 1 896.01] 2,00 3 7́92,02

SOMMANO mq 3 7́92,02 3,57 13 5́37,51

248 / 237 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T64 - F2 Finitura 2708,58 3,500 9 4́80,03

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 9 4́80,03 1́ 746 3́22,73
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R I P O R T O 9 4́80,03 1́ 746 3́22,73

SOMMANO mq 9 4́80,03 10,71 101́ 531,12

SEGNALETICA STRADALE  (SpCat 21)
SEGNALETICA ORIZZONTALE  (Cat 4)

249 / 254 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in
opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
Strisce carreggiata - Monticelli d'Ongina
T53 2,00 1299,43 2 5́98,86
T54 2,00 762,06 1́ 524,12
T55 2,00 239,39 478,78
T57 2,00 31,63 63,26
T60 2,00 1475,17 2 9́50,34
T61 2,00 813,34 1́ 626,68
T63 2,00 1059,79 2 1́19,58
T64 2,00 2708,58 5 4́17,16

SOMMANO m 16 7́78,78 1,00 16 7́78,78

250 / 255 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
C01.052.015. arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente

con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantità pari a 1,3 kg/mq
Strisce pedonali e di rallentamento - Monticelli d'Ongina
6 Attraversamenti *(par.ug.=20+25+15+9+34,5+25,5) 129,00 129,00
6 Rallentamenti *(par.ug.=3,45*6) 20,70 20,70

SOMMANO mq 149,70 6,93 1́ 037,42

251 / 256 SEGNALETICA   ORIZZONTALE DI  NUOVO  IMPIANTO
H.001.001.e CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e
di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO
ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
Simbologia a terra VENTO (rossa/bianca) - Monticelli d'Ongina 12,00 0,50 0,500 3,00

SOMMANO m² 3,00 4,80 14,40

SEGNALETICA VERTICALE  (Cat 5)
PALI  (SbCat 10)

252 / 260 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e
C01.058.075 tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il

riempimento del vuoto con materiale arido
Rimozione pali - Monticelli d'Ongina 13,00

SOMMANO cad 13,00 15,46 200,98

253 / 261 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera
C01.049.010. compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1́ 865 8́85,43
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R I P O R T O 1́ 865 8́85,43

a Palo verticale sostegno segnale - Monticelli d'Ongina 30,00

SOMMANO cad 30,00 94,41 2 8́32,30

SEGNALI  (SbCat 11)

254 / 272 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia
C01.058.070 tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla
D.L
Rimozione segnali esistenti - Monticelli d'Ongina 34,00

SOMMANO cad 34,00 6,23 211,82

255 / 273 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
C01.043.105. azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale
b saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del

Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza
classe II: diametro 60 cm
Segnale fondo bianco - Monticelli d'Ongina 9,00

SOMMANO cad 9,00 43,13 388,17

256 / 274 Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di
C01.043.235. rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del
c Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a

forma di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle
dimensioni di: 130 x 30 cm
Segnale interesse turistico 130 x 30 - Monticelli d'Ongina 2,00

SOMMANO cad 2,00 58,73 117,46

257 / 275 Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura
C01.043.255. perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da
b figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di

attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm
Segnale integrativo 60 x 90 - Monticelli d'Ongina 14,00

SOMMANO cad 14,00 69,45 972,30

258 / 276 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
H.002.220.00 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di
2.c segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà
avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il  prezzo  è  comprensivo  di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a  piè d'opera o  nei magazzini ANAS.  Ai sensi della UNI
EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato
dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se
con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con
tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
Segnale inizio/fine zona30 90 x 90 - Monticelli d'Ongina 4,00
Segnale attraversamento ciclopedonale 90 x 90 20,00

SOMMANO cad 24,00 270,10 6 4́82,40

259 / 277 Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione",
C01.043.320. "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della
a Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/
10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 17 cm

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1́ 876 8́89,88
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R I P O R T O 1́ 876 8́89,88

Segnale indicazione VENTO 17 x 33 - Monticelli d'Ongina 15,00

SOMMANO cad 15,00 10,66 159,90

260 / 278 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia
C01.058.070 tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla
D.L
Montaggio segnali - Monticelli d'Ongina
Vedi voce n° 273 [cad 9.00] 9,00
Vedi voce n° 274 [cad 2.00] 2,00
Vedi voce n° 275 [cad 14.00] 14,00
Vedi voce n° 276 [cad 24.00] 24,00
Vedi voce n° 277 [cad 15.00] 15,00

SOMMANO cad 64,00 6,23 398,72

CASTELVETRO PIACENTINO  (Cap 4)
TRATTO 67  (SpCat 20)

SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA   (Cat 1)
SCOTICO  (SbCat 1)

261 / 238 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno
C01.016.005. consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
a scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico,

trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie
di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli
T67 - F2 Scotico 4 6́14,00

SOMMANO mq 4 6́14,00 0,88 4 0́60,32

FRESATURA  (SbCat 4)

262 / 239 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
T67 - F2 Fresatura 3,00 1764,23 2,700 14 2́90,26

SOMMANO mq 14 2́90,26 0,60 8 5́74,16

263 / 240 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
C01.058.015. valutato al mq per ogni cm di spessore in più
b T67 - F2 Fresatura maggiorazione fino a 15% in più

Vedi voce n° 239 [mq 14 290.26] 0,15 2 1́43,54

SOMMANO mq 2 1́43,54 0,48 1́ 028,90

SCAVO  (SbCat 5)

264 / 241 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
T67 - F2 Scavo 195,30
Vedi voce n° 239 [mq 14 290.26] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -141,47
Vedi voce n° 240 [mq 2 143.54] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 -21,22

Sommano positivi mc 195,30
Sommano negativi mc -162,69

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 32,61 1́ 891́ 111,88
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R I P O R T O 32,61 1́ 891́ 111,88

SOMMANO mc 32,61 6,80 221,75

265 / 242 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
T67 - F2 Trasporto terre
Vedi voce n° 241 [mc 32.61] 10,00 326,10
T67 - F2 Trasporto asfalto
Vedi voce n° 239 [mq 14 290.26] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 1́ 414,74
Vedi voce n° 240 [mq 2 143.54] *(par.ug.=1/3) 0,33 10,00 0,030 212,21

SOMMANO mc/km 1́ 953,05 0,95 1́ 855,40

RIPORTO  (SbCat 6)

266 / 243 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
d sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente
da impianti di recupero rifiuti-inerti
T67 - F2 Arginello 223,92

SOMMANO mc 223,92 19,91 4 4́58,25

ONERI SMALTIMENTO  (Cat 2)
FRESATURA  (SbCat 4)

267 / 244 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
T67 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 239 [mq 14 290.26] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 141,47
Vedi voce n° 240 [mq 2 143.54] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 21,22

SOMMANO mc 162,69 20,90 3 4́00,22

SCAVO  (SbCat 5)

268 / 245 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

T67 - F2 Oneri scavo
Vedi voce n° 241 [mc 32.61] 32,61

SOMMANO mc 32,61 45,00 1́ 467,45

OPERA STRADALE  (Cat 3)
PACCHETTO PAVIMENTAZIONE  (SbCat 7)

269 / 246 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.040. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
d materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/
mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 200 g/mq, resistenza a
trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 1́ 902 5́14,95
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R I P O R T O 1́ 902 5́14,95

di 200 µ
T67 - F2 Geotessuto *(larg.=5,5-2,7) 1764,23 2,800 4 9́39,84

SOMMANO mq 4 9́39,84 3,42 16 8́94,25

270 / 247 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento
T67 - F2 Fondazione stradale *(larg.=3,5-2,7) 1764,23 0,800 0,350 493,98

SOMMANO mc 493,98 48,62 24 0́17,31

271 / 248 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
b più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm
T67- F2 Fondo misto stabilizzato  *(larg.=3,5-2,7) 1764,23 0,800 0,100 141,14

SOMMANO mc 141,14 43,98 6 2́07,34

272 / 249 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),
compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 5 cm
T67 - F2 Binder *(larg.=3,5-2,7) 1764,23 0,800 1́ 411,38

SOMMANO mq 1́ 411,38 14,09 19 8́86,34

273 / 250 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in più di spessore
C01.022.015. T67 - F2 Binder maggiorazione fino a 7 cm
b Vedi voce n° 249 [mq 1 411.38] 2,00 2 8́22,76

SOMMANO mq 2 8́22,76 3,57 10 0́77,25

274 / 251 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los

Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad
un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume
tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
T67 - F2 Finitura 1764,23 3,500 6 1́74,81

SOMMANO mq 6 1́74,81 10,71 66 1́32,22

SEGNALETICA STRADALE  (SpCat 21)
SEGNALETICA ORIZZONTALE  (Cat 4)

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 2 0́45 7́29,66
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R I P O R T O 2 0́45 7́29,66

275 / 257 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in
opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
Strisce carreggiata - Castelvetro Piacentino
T67 2,00 1764,23 3 5́28,46

SOMMANO m 3 5́28,46 1,00 3 5́28,46

SEGNALETICA VERTICALE  (Cat 5)
PALI  (SbCat 10)

276 / 262 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e
C01.058.075 tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il

riempimento del vuoto con materiale arido
Rimozione pali - Castelvetro Piacentino 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,46 15,46

277 / 263 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera
C01.049.010. compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m
a Palo verticale sostegno segnale - Castelvetro Piacentino 2,00

SOMMANO cad 2,00 94,41 188,82

278 / 264 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera
C01.049.010. compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m
a Palo verticale sostegno segnale - inizio/fine ciclovia - Cremona 1,00

SOMMANO cad 1,00 94,41 94,41

SEGNALI  (SbCat 11)

279 / 279 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia
C01.058.070 tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla
D.L
Rimozione segnali esistenti - Castelvetro Piacentino 1,00

SOMMANO cad 1,00 6,23 6,23

280 / 280 Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura
C01.043.255. perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da
b figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di

attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm
Segnale integrativo 60 x 90 - Castelvetro Piacentino 2,00

SOMMANO cad 2,00 69,45 138,90

281 / 281 Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione",
C01.043.320. "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della
a Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/
10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 17 cm
Segnale indicazione VENTO 17 x 33 - Castelvetro Piacentino 2,00

SOMMANO cad 2,00 10,66 21,32

282 / 282 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia
C01.058.070 tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 2 0́49 7́23,26
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R I P O R T O 2 0́49 7́23,26

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla
D.L
Montaggio segnali - Castelvetro Piacentino
Vedi voce n° 280 [cad 2.00] 2,00
Vedi voce n° 281 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 4,00 6,23 24,92

283 / 283 Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura
C01.043.255. perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da
c figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di

attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 135 cm
Segnali localizzazione - inizio/fine ciclovia - Cremona 2,00

SOMMANO cad 2,00 149,57 299,14

284 / 284 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia
C01.058.070 tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla
D.L
Montaggio segnali - inizio/fine ciclovia - Cremona
Vedi voce n° 283 [cad 2.00] 1,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 6,23 12,46

Parziale LAVORI A CORPO euro 2 0́50 0́59,78

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
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COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 2 0́50 0́59,78

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

285 / 285 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 93 7́25,64 93 7́25,64

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 93 7́25,64

T O T A L E   euro 2 1́43 7́85,42

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
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COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con
E04.001.005. valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
a indicazione di carica, dotato di sistema di control ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da
pagare a parte: 1 kg, classe 8A-34BC
Estintori - 4 per area di cantiere *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 62,67 501,36

2 Posizionamento di estintore con supporto: universale in acciaio
E04.001.035. zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg
c Supporto estintori *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 22,76 182,08

3 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione
F01.022.010. verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio
c (montanti angolari, tetto e basamento ...  di utilizzo della soluzione per

ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6000 mm x 2460 mm con
altezza pari a 2400 mm
Baracche
Caorso e Monticelli d'Ongina (3+3 aree di cantiere) *(par.ug.=6*9) 54,00 54,00
Castelvetro Piacentino (1 area di cantiere) *(par.ug.=1*3) 3,00 3,00

SOMMANO cad 57,00 96,03 5 4́73,71

4 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione
F01.022.025 verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio

(montanti angolari, tetto e basamento ... to in cantiere, montaggio e
smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Montaggio baracche 7,00

SOMMANO cad 7,00 657,31 4 6́01,17

5 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
F01.022.045. polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
a ogni caso coibentato, per garantire l ... , pulizia, espurgo settimanale e

smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30
giorni lavorativi
WC (2 per area di cantiere)
Caorso e Monticelli d'Ongina (3+3 aree di cantiere) *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
Castelvetro Piacentino (1 area di cantiere) 2,00

SOMMANO cad 14,00 161,62 2 2́62,68

6 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
F01.022.045. polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
b ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e

smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30
giorni lavorativi aggiuntivi
WC
Caorso e Monticelli d'Ongina (3+3 aree di cantiere) *(par.ug.=2,00*
6) 12,00 11,000 132,00
Castelvetro Piacentino (1 area di cantiere) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 136,00 111,11 15 1́10,96

7 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di
F01.025.020 ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di

sostegno in profilato metallico a T, sezione 5 ... i lavori, legature,
controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e
doppio ordine di filo spinato
Recinzione metallica 2,00 74,00 2,500 370,00

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 370,00 28 1́31,96
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R I P O R T O 370,00 28 1́31,96

SOMMANO mq 370,00 11,51 4 2́58,70

8 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/
F01.025.025. mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
d sostenuta da appositi paletti di sosteg ... to fissati nel terreno a distanza

di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la
durata dei lavori
Recinzione plastica 2,00 74,00 148,00

SOMMANO m 148,00 1,90 281,20

9 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con
F01.025.045 rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di

sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/
mq
Cancello area di cantiere 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 301,72 3 0́17,20

10 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di
F01.067.005. sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350
a g; costo di utilizzo mensile: senza fori di ventilazione

Elmetto sicurezza (per 5 persone) *(par.ug.=2*5*12) 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 0,67 80,40

11 Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con
F01.073.005 protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato,

stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate
UV. Adatto per visitatori; costo di utilizzo mensile
Occhiali protetivi (per 5 persone) *(par.ug.=2*5*12) 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 0,47 56,40

12 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per
F01.076.005 ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1,

con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; costo di
utilizzo mensile
Cuffia antirumore (per 5 persone) *(par.ug.=2*5*12) 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 1,05 126,00

13 Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in
F01.079.005. gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente
a agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il  ... volari di espirazione

dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo
mensile: in gomma sintetica
Maschera di protezione (per 5 persone) *(par.ug.=2*5*12) 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 2,88 345,60

14 Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm,
F01.082.035. dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a
a categoria), certificato EN 420, EN 388 ed EN 407, interno foderato;

costo di utilizzo mensile: resistenza a 100 °C 31,4 sec, a 250 °C 10,7
sec
Guanti di protezione (per 5 persone) *(par.ug.=2*5*12) 120,00 120,00

SOMMANO paio 120,00 0,49 58,80

15 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle
F01.085.005. scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU
a compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antif ... o, anallergico e

anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche;

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 36 3́56,26
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R I P O R T O 36 3́56,26

costo di utilizzo mensile: bassa
Scarpe antinfortunistihe (per 5 persone) *(par.ug.=2*5*12) 120,00 120,00

SOMMANO paio 120,00 7,26 871,20

16 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati
F01.088.035 dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,

conformi alla normativa EN 340 e EN  ... erto e chiusura anteriore
con bottoni ricoperti, due tasche inferiori e un taschino superiore
applicati, doppie cuciture
Pettorina (per 5 perone) *(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 5,02 50,20

17 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
F01.097.005. le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da
a valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le

eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm
Cassetta pronto soccorso *(par.ug.=6*12) 72,00 72,00

SOMMANO cad 72,00 1,20 86,40

18 Qualificato edile
M01.001.015 Moviere *(par.ug.=4*100) 400,00 400,00

SOMMANO ora 400,00 28,00 11 2́00,00

19 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
F01.031.015. conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata,
a triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese
lavorativo o frazione di esso
Segnaletica cantiere *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 15,56 186,72

20 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
F01.031.015. conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata,
b triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di
esso successivo al primo
Segnaletica cantiere *(par.ug.=2*6) 12,00 11,000 132,00

SOMMANO cad 132,00 3,54 467,28

21 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
F01.031.150. dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)
a di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ... a valutazione); valutazione

riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del
sistema per un mese
Semafori *(par.ug.=2,00*12) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 50,02 1́ 200,48

22 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
F01.031.150. dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)
b di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ... utazione); valutazione

riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in
opera e successiva rimozione
Montaggio semafori 2,00

SOMMANO cad 2,00 53,43 106,86

23 Gruppo elettrogeno trifase con motore diesel raffreddato ad aria 1.500
D09.016.005. giri, su basamento, completo di quadro di controllo ed avviamento

COMMITTENTE: AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

A   R I P O R T A R E 50 5́25,40
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R I P O R T O 50 5́25,40

a automatico, tipo AUT.C batteria al piombo, tensione 400/230 V ±5%,
50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto: servizio continuativo 5
kVA
Generatore elettrico 6,00

SOMMANO cad 6,00 7 2́00,04 43 2́00,24

Parziale LAVORI A MISURA euro 93 7́25,64

T O T A L E   euro 93 7́25,64

 
    Data, 24/11/2023

Il Tecnico
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

 
 000 <nessuna> 93 7́25,64

 
 001 VENTO PC-CR 2 0́50 0́59,78

Totale SUPER CAPITOLI euro 2 1́43 7́85,42
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

 
 000 <nessuna> 93 7́25,64

 
 001 PIACENZA 0,00

 
 002 CAORSO 903 4́00,28

 
 003 MONTICELLI D'ONGINA 974 0́48,22

 
 004 CASTELVETRO PIACENTINO 172 6́11,28

Totale CAPITOLI euro 2 1́43 7́85,42
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 000 <nessuna> 93 7́25,64

 
 001 TRATTO 30 32 9́83,19

 
 002 TRATTO 37 88 6́07,48

 
 003 TRATTO 40 358 0́52,16

 
 004 TRATTO 41 24 2́56,13

 
 005 TRATTO 42 25 1́47,66

 
 006 TRATTO 43 11 1́85,79

 
 007 TRATTO 47 42 7́09,24

 
 008 TRATTO 48 2 7́86,51

 
 009 TRATTO 49 15 3́53,80

 
 010 TRATTO 50 19 8́88,43

 
 011 TRATTO 52 260 7́26,34

 
 012 TRATTO 53 146 7́04,72

 
 013 TRATTO 54 77 4́87,73

 
 014 TRATTO 55 17 5́13,62

 
 015 TRATTO 57 10 1́36,78

 
 016 TRATTO 60 211́ 609,32

 
 017 TRATTO 61 69 8́44,04

 
 018 TRATTO 63 107 9́29,15

 
 019 TRATTO 64 303 2́28,21

 
 020 TRATTO 67 168 2́81,16

 
 021 SEGNALETICA STRADALE 55 6́28,32

Totale SUPER CATEGORIE euro 2 1́43 7́85,42
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 000 <nessuna> 93 7́25,64

 
 001 SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA 282 0́59,74

 
 002 ONERI SMALTIMENTO 256 5́52,75

 
 003 OPERA STRADALE 1́ 455 8́18,97

 
 004 SEGNALETICA ORIZZONTALE 38 1́60,36

 
 005 SEGNALETICA VERTICALE 17 4́67,96

Totale CATEGORIE euro 2 1́43 7́85,42
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 000 <nessuna> 131́ 886,00

 
 001 SCOTICO 36 6́95,12

 
 002 DEMOLIZIONE 560,67

 
 003 TAGLIO 80,34

 
 004 FRESATURA 144 2́15,27

 
 005 SCAVO 315 1́86,37

 
 006 RIPORTO 41 8́74,72

 
 007 PACCHETTO PAVIMENTAZIONE 1́ 438 4́78,53

 
 008 FINITURE 6 5́07,94

 
 009 CORDONATURE 10 8́32,50

 
 010 PALI 5 6́08,32

 
 011 SEGNALI 11 8́59,64

Totale SUB CATEGORIE euro 2 1́43 7́85,42
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 2 0́50 0́59,78

M:001 VENTO PC-CR euro 2 0́50 0́59,78

M:001.002
 
    CAORSO euro 903 4́00,28

M:001.003
 
    MONTICELLI D'ONGINA euro 974 0́48,22

M:001.004
 
    CASTELVETRO PIACENTINO euro 172 6́11,28

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 93 7́25,64

TOTALE  euro 2 1́43 7́85,42
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2 0́50 0́59,78

C:001 TRATTO 30 euro 32 9́83,19

C:001.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 3 4́78,80

C:001.001.001
 
         SCOTICO euro 211,20

C:001.001.002
 
         DEMOLIZIONE euro 560,67

C:001.001.004
 
         FRESATURA euro 971,20

C:001.001.005
 
         SCAVO euro 1́ 599,35

C:001.001.006
 
         RIPORTO euro 136,38

C:001.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 4 3́27,86

C:001.002.004
 
         FRESATURA euro 344,01

C:001.002.005
 
         SCAVO euro 3 9́83,85

C:001.003
 
    OPERA STRADALE euro 25 1́76,53

C:001.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 16 6́61,20

C:001.003.009
 
         CORDONATURE euro 8 5́15,33

C:002 TRATTO 37 euro 88 6́07,48

C:002.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 14 4́53,65

C:002.001.001
 
         SCOTICO euro 1́ 520,64

C:002.001.004
 
         FRESATURA euro 7 5́51,90

C:002.001.005
 
         SCAVO euro 2 4́52,15

C:002.001.006
 
         RIPORTO euro 2 9́28,96

C:002.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 6 0́88,31

C:002.002.004
 
         FRESATURA euro 2 6́74,16

C:002.002.005
 
         SCAVO euro 3 4́14,15

C:002.003
 
    OPERA STRADALE euro 68 0́65,52

C:002.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 68 0́65,52

C:003 TRATTO 40 euro 358 0́52,16

C:003.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 46 4́57,95

C:003.001.001
 
         SCOTICO euro 8 0́64,32

C:003.001.004
 
         FRESATURA euro 20 7́36,69

C:003.001.005
 
         SCAVO euro 11 6́55,27

C:003.001.006
 
         RIPORTO euro 6 0́01,67

C:003.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 30 3́05,64

C:003.002.004
 
         FRESATURA euro 7 3́42,59

C:003.002.005
 
         SCAVO euro 22 9́63,05

C:003.003
 
    OPERA STRADALE euro 281́ 288,57

C:003.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 281́ 288,57

C:004 TRATTO 41 euro 24 2́56,13

C:004.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 7 1́97,51

C:004.001.004
 
         FRESATURA euro 3 0́05,80

C:004.001.005
 
         SCAVO euro 493,23

C:004.001.006
 
         RIPORTO euro 3 6́98,48

C:004.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 1́ 090,33

C:004.002.004
 
         FRESATURA euro 1́ 064,23

C:004.002.005
 
         SCAVO euro 26,10
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

C:004.003
 
    OPERA STRADALE euro 15 9́68,29

C:004.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 15 9́68,29

C:005 TRATTO 42 euro 25 1́47,66

C:005.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 5 1́39,24

C:005.001.004
 
         FRESATURA euro 3 3́84,34

C:005.001.005
 
         SCAVO euro 845,61

C:005.001.006
 
         RIPORTO euro 909,29

C:005.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 2 0́29,11

C:005.002.004
 
         FRESATURA euro 1́ 198,41

C:005.002.005
 
         SCAVO euro 830,70

C:005.003
 
    OPERA STRADALE euro 17 9́79,31

C:005.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 17 9́79,31

C:006 TRATTO 43 euro 11 1́85,79

C:006.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 2 0́75,72

C:006.001.004
 
         FRESATURA euro 1́ 591,79

C:006.001.005
 
         SCAVO euro 288,81

C:006.001.006
 
         RIPORTO euro 195,12

C:006.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 653,67

C:006.002.004
 
         FRESATURA euro 563,67

C:006.002.005
 
         SCAVO euro 90,00

C:006.003
 
    OPERA STRADALE euro 8 4́56,40

C:006.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 8 4́56,40

C:007 TRATTO 47 euro 42 7́09,24

C:007.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 7 8́84,04

C:007.001.004
 
         FRESATURA euro 5 8́82,20

C:007.001.005
 
         SCAVO euro 1́ 487,56

C:007.001.006
 
         RIPORTO euro 514,28

C:007.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 3 5́75,99

C:007.002.004
 
         FRESATURA euro 2 0́82,89

C:007.002.005
 
         SCAVO euro 1́ 493,10

C:007.003
 
    OPERA STRADALE euro 31 2́49,21

C:007.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 31 2́49,21

C:008 TRATTO 48 euro 2 7́86,51

C:008.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 520,11

C:008.001.004
 
         FRESATURA euro 373,11

C:008.001.005
 
         SCAVO euro 115,14

C:008.001.006
 
         RIPORTO euro 31,86

C:008.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 284,19

C:008.002.004
 
         FRESATURA euro 132,09

C:008.002.005
 
         SCAVO euro 152,10

C:008.003
 
    OPERA STRADALE euro 1́ 982,21

C:008.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 1́ 982,21
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

C:009 TRATTO 49 euro 15 3́53,80

C:009.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 2 2́45,69

C:009.001.001
 
         SCOTICO euro 257,84

C:009.001.004
 
         FRESATURA euro 477,21

C:009.001.005
 
         SCAVO euro 1́ 369,88

C:009.001.006
 
         RIPORTO euro 140,76

C:009.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 3 7́38,72

C:009.002.004
 
         FRESATURA euro 168,87

C:009.002.005
 
         SCAVO euro 3 5́69,85

C:009.003
 
    OPERA STRADALE euro 9 3́69,39

C:009.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 9 3́69,39

C:010 TRATTO 50 euro 19 8́88,43

C:010.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 2 8́00,28

C:010.001.001
 
         SCOTICO euro 339,68

C:010.001.004
 
         FRESATURA euro 621,69

C:010.001.005
 
         SCAVO euro 1́ 788,74

C:010.001.006
 
         RIPORTO euro 50,17

C:010.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 4 8́82,08

C:010.002.004
 
         FRESATURA euro 220,08

C:010.002.005
 
         SCAVO euro 4 6́62,00

C:010.003
 
    OPERA STRADALE euro 12 2́06,07

C:010.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 12 2́06,07

C:011 TRATTO 52 euro 260 7́26,34

C:011.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 32 6́17,25

C:011.001.001
 
         SCOTICO euro 2 1́20,80

C:011.001.004
 
         FRESATURA euro 4 0́66,93

C:011.001.005
 
         SCAVO euro 22 6́78,48

C:011.001.006
 
         RIPORTO euro 3 7́51,04

C:011.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 62 2́42,21

C:011.002.004
 
         FRESATURA euro 1́ 440,01

C:011.002.005
 
         SCAVO euro 60 8́02,20

C:011.003
 
    OPERA STRADALE euro 165 8́66,88

C:011.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 165 8́66,88

C:012 TRATTO 53 euro 146 7́04,72

C:012.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 23 6́09,78

C:012.001.001
 
         SCOTICO euro 3 4́94,48

C:012.001.004
 
         FRESATURA euro 7 3́35,02

C:012.001.005
 
         SCAVO euro 8 7́87,13

C:012.001.006
 
         RIPORTO euro 3 9́93,15

C:012.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 23 5́96,94

C:012.002.004
 
         FRESATURA euro 2 5́97,24

C:012.002.005
 
         SCAVO euro 20 9́99,70

C:012.003
 
    OPERA STRADALE euro 99 4́98,00

C:012.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 99 4́98,00

C:013 TRATTO 54 euro 77 4́87,73
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C:013.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 10 2́22,19

C:013.001.001
 
         SCOTICO euro 1́ 510,08

C:013.001.004
 
         FRESATURA euro 5 0́69,83

C:013.001.005
 
         SCAVO euro 851,50

C:013.001.006
 
         RIPORTO euro 2 7́90,78

C:013.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 1́ 893,20

C:013.002.004
 
         FRESATURA euro 1́ 795,10

C:013.002.005
 
         SCAVO euro 98,10

C:013.003
 
    OPERA STRADALE euro 65 3́72,34

C:013.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 65 3́72,34

C:014 TRATTO 55 euro 17 5́13,62

C:014.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 3 0́72,26

C:014.001.004
 
         FRESATURA euro 2 4́61,31

C:014.001.005
 
         SCAVO euro 575,11

C:014.001.006
 
         RIPORTO euro 35,84

C:014.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 1́ 365,63

C:014.002.004
 
         FRESATURA euro 871,53

C:014.002.005
 
         SCAVO euro 494,10

C:014.003
 
    OPERA STRADALE euro 13 0́75,73

C:014.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 13 0́75,73

C:015 TRATTO 57 euro 10 1́36,78

C:015.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 281,60

C:015.001.003
 
         TAGLIO euro 80,34

C:015.001.004
 
         FRESATURA euro 191,30

C:015.001.006
 
         RIPORTO euro 9,96

C:015.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 98,51

C:015.002.004
 
         FRESATURA euro 98,51

C:015.003
 
    OPERA STRADALE euro 9 7́56,67

C:015.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 931,56

C:015.003.008
 
         FINITURE euro 6 5́07,94

C:015.003.009
 
         CORDONATURE euro 2 3́17,17

C:016 TRATTO 60 euro 211́ 609,32

C:016.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 27 5́71,96

C:016.001.001
 
         SCOTICO euro 4 1́43,92

C:016.001.004
 
         FRESATURA euro 6 5́42,67

C:016.001.005
 
         SCAVO euro 11 1́93,10

C:016.001.006
 
         RIPORTO euro 5 6́92,27

C:016.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 30 3́10,82

C:016.002.004
 
         FRESATURA euro 2 3́16,77

C:016.002.005
 
         SCAVO euro 27 9́94,05

C:016.003
 
    OPERA STRADALE euro 153 7́26,54

C:016.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 153 7́26,54

C:017 TRATTO 61 euro 69 8́44,04

C:017.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 10 3́48,22
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C:017.001.001
 
         SCOTICO euro 1́ 813,68

C:017.001.004
 
         FRESATURA euro 4 9́19,08

C:017.001.005
 
         SCAVO euro 1́ 867,36

C:017.001.006
 
         RIPORTO euro 1́ 748,10

C:017.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 4 7́11,36

C:017.002.004
 
         FRESATURA euro 1́ 741,81

C:017.002.005
 
         SCAVO euro 2 9́69,55

C:017.003
 
    OPERA STRADALE euro 54 7́84,46

C:017.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 54 7́84,46

C:018 TRATTO 63 euro 107 9́29,15

C:018.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 19 1́19,67

C:018.001.001
 
         SCOTICO euro 2 6́41,76

C:018.001.004
 
         FRESATURA euro 6 4́09,62

C:018.001.005
 
         SCAVO euro 6 5́21,12

C:018.001.006
 
         RIPORTO euro 3 5́47,17

C:018.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 17 4́24,63

C:018.002.004
 
         FRESATURA euro 2 2́69,53

C:018.002.005
 
         SCAVO euro 15 1́55,10

C:018.003
 
    OPERA STRADALE euro 71 3́84,85

C:018.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 71 3́84,85

C:019 TRATTO 64 euro 303 2́28,21

C:019.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 42 7́65,04

C:019.001.001
 
         SCOTICO euro 6 5́16,40

C:019.001.004
 
         FRESATURA euro 15 2́86,12

C:019.001.005
 
         SCAVO euro 19 7́21,33

C:019.001.006
 
         RIPORTO euro 1́ 241,19

C:019.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 53 0́65,88

C:019.002.004
 
         FRESATURA euro 5 4́12,68

C:019.002.005
 
         SCAVO euro 47 6́53,20

C:019.003
 
    OPERA STRADALE euro 207 3́97,29

C:019.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 207 3́97,29

C:020 TRATTO 67 euro 168 2́81,16

C:020.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 20 1́98,78

C:020.001.001
 
         SCOTICO euro 4 0́60,32

C:020.001.004
 
         FRESATURA euro 9 6́03,06

C:020.001.005
 
         SCAVO euro 2 0́77,15

C:020.001.006
 
         RIPORTO euro 4 4́58,25

C:020.002
 
    ONERI SMALTIMENTO euro 4 8́67,67

C:020.002.004
 
         FRESATURA euro 3 4́00,22

C:020.002.005
 
         SCAVO euro 1́ 467,45

C:020.003
 
    OPERA STRADALE euro 143 2́14,71

C:020.003.007
 
         PACCHETTO PAVIMENTAZIONE euro 143 2́14,71

C:021 SEGNALETICA STRADALE euro 55 6́28,32

C:021.004
 
    SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 38 1́60,36

C:021.005
 
    SEGNALETICA VERTICALE euro 17 4́67,96
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C:021.005.010
 
         PALI euro 5 6́08,32

C:021.005.011
 
         SEGNALI euro 11 8́59,64

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 93 7́25,64

TOTALE  euro 2 1́43 7́85,42
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Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 93 7́25,64
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 1́ 994 4́31,46
OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 55 6́28,32

TOTALE euro 2 1́43 7́85,42

 
    Data, 24/11/2023

Il Tecnico
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