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REGIONE LOMBARDIA
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FICAROLO
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SALARA
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 PENNELLI TRASVERSALI
Numero pennelli 42
Sviluppo complessivo (ml) 5708,96

 PENNELLI LONGITUDINALI
Numero pennelli 3
Sviluppo complessivo (ml) 1090,33

LEGENDA:
Regione Lombardia - Confini Regionali

Regione Veneto - Confini Regionali

Regione Veneto - Confini Provinciali

Regione Emilia Romagna - Confini Regionali

Regione Emilia Romagna - Confini Provinciali

Regione Emilia Romagna - Confini Comunali

Regione Veneto - Confini Comunali

Regione Lombardia - Confini Provinciali

Regione Lombardia - Confini Comunali

 LEGENDA SIMBOLI
 Pennelli trasversali
 Pennelli longitudinali

 Interventi previsti nel
 1° Stralcio funzionale

Numerazione intervento
2

FIUME PO

S I S T E M A Z I O N E  A  C O R R E N T E

LIBERA PER LA NAVIGAZIONE CON
IMBARCAZIONI  D I  CLASSE Va  NEL
TRATTO CASTELMASSA -  STIENTA

Ing. Alessio Picarelli

Responsabile del Procedimento:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI

NAVIGABILITÀ DELL'ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO PER NAVI DI CLASSE Va - TRATTO

R E V E R E - F E R R A R A ”  F I N A N Z I A T O  C O N  L E G G E  4 1 3  / 9 8  E M I L I A  R O M A G N A

FE-E-7-N.I. - CUP I81E06000010002 - CIG 68067557EA

Progetto Esecutivo
1° Stralcio funzionale

Il presente documento è riservato. E' vietata la riproduzione non autorizzata.
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Oggetto:

Capogruppo mandataria:

Progetto R.T.I.:

Binini Partners S.r.l.
via Gazzata,4
42121 Reggio Emilia

tel +39.0522.580.578
C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352
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