

FIUME PO

SISTEMAZIONE A CORRENTE LIBERA PER LA NAVIGAZIONE CON IMBARCAZIONI DI CLASSE Va NEL TRATTO CASTELMASSA - STIENTA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ DELL'ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO PER NAVI DI CLASSE Va - TRATTO REVERE-FERRARA" FINANZIATO CON LEGGE 413 /98 EMILIA ROMAGNA FE-E-7-N.I. - CUP I81E06000010002 - CIG 68067557EA

Progetto Esecutivo
1° Stralcio funzionale

Responsabile del Procedimento:
Ing. Alessio Picarelli

Oggetto: QUADRO ECONOMICO

R.13

03 Revisione

GENNAIO 2024

02 Revisione

NOVEMBRE 2023

01 Revisione

SETTEMBRE 2023

Progetto R.T.I.:

Capogruppo mandataria:

Binini Partners S.r.l.
via Gazzata,4 tel +39.0522.580.578
42121 Reggio Emilia C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352



Mandanti:



FE-E-7-NI – LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
NAVIGABILITA' DELL'ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO PER NAVI DI CLASSE
Va – TRATTO REVERE-FERRARA

Q U A D R O E C O N O M I C O

A LAVORI			
A.1	Intervento 2	€	2.322.663,90
A.2	Intervento 3	€	6.505.179,84
A.3	Intervento 7	€	1.777.653,68
TOTALE LAVORI - PUNTO A (A.1+A.2+A.3)		€	10.605.497,42
B	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	233.010,51
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	10.838.507,93
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
C.1	INCENTIVO 2% (art. 45 D.Lgs. 36/2023) SU A+B	€	-
C.2	INDAGINI GEOGNOSTICHE, ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO, RILIEVI TOPOGRAFICI (IVA compresa) *1	€	109.493,55
C.3	INDAGINI PREVENTIVE BONIFICA BELLICA (IVA compresa) *1	€	28.212,50
C.4	SPESE TECNICHE, COLLAUDI, COORDINAMENTO SICUREZZA, ECC. (Oneri Inarcassa e IVA compresa) *2	€	1.245.523,69
C.5	SPESE DI OCCUPAZIONE AREE, SERVITU' ED ESPROPRI *3	€	53.507,72
C.6	SPESE DI PUBBLICITA' E APPALTI (IVA compresa) *3 di cui:	€	26.563,27
C.7	IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA NON PREVISTI IN PROGETTO(IVA compresa) *3	€	-
C.8	ATTIVITA' RELATIVE ALL'ARCHEOLOGIA (IVA compresa) *4	€	13.719,60
C.9	MONITORAGGIO AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLO STRALCIO (IVA compresa) *2	€	300.000,00
C.10	I.V.A. 22% SUI LAVORI (A+B)	€	2.384.471,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - PUNTO C (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7+C.8+C.9+C.10)		€	4.161.492,07
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE (A+B+C)		€	15.000.000,00

NOTE:

*1: Valori stimati sulla base dell'esperienza del Progettista, in funzione delle prescrizioni di V.I.A., in accordo con la Stazione Appaltante;

*2: Valori stimati sulla base della normativa vigente in materia di Appalti Pubblici e parcellazione professionale;

*3: Valori stimati sulla base di lavori simili e/o valutazioni condivise e condotte con la Stazione Appaltante;

*4: Assistenza archeologica lavori disposta dalle soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici nell'ambito della procedura di V.I.A.
– Attività stimate sulla base di lavori simili e/o valutazioni condivise e condotte con la Stazione Appaltante.

R.T.P: