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Nr.

CODICE ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA
DATA 

EMISSIONE

INTERVENTO N. 27 - KM 406 - L - ER - ROCCABIANCA (PR), MOTTA BALUFFI E TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

LINEA R

ELABORATI DI INQUADRAMENTO GENERALE

1 PE.0.2.7.GEN.EE.E.E.0.0.2.A Elenco degli elaborati - Appalto Scheda 27 Linea R - Aprile 2024

2 PE.0.0.0.T24.GE.R.G.0.0.1.C Relazione generale di inquadramento - Aprile 2024

3 PE.0.0.0.T24.GE.R.G.0.0.2.A Relazione idraulica generale - Dicembre 2023

4 PE.0.0.0.T24.GE.P.G.0.0.1.B Inquadramento generale 1:200.000 Marzo 2024

5 PE.0.0.0.T24.GE.P.G.0.0.2.B Inquadramento generale - Ambito piemontese 1:50.000 Marzo 2024

6 PE.0.0.0.T24.GE.P.G.0.0.3.B Inquadramento generale - Ambito lombardo-emiliano 1:50.000 Marzo 2024

7 PE.0.0.0.T24.GE.R.G.0.0.3.B Relazione di ottemperanza alla Conferenza dei Servizi - Aprile 2024

2a PE.0.0.0.T24.GE.R.G.0.0.4.A Relazione generale di adattamento cambiamenti climatici - Aprile 2024

ELABORATI GENERALI

8 PE.0.2.7.GEN.GE.R.T.0.0.1.C Relazione tecnica - Aprile 2024

9 PE.0.2.7.GEN.GE.K.R.0.0.1.C Cronoprogramma - Marzo 2024

10 PE.0.2.7.SIC.GE.R.T.0.0.1.C Piano di sicurezza e di coordinamento  - Aprile 2024

11 PE.0.2.7.SIC.GE.R.T.0.0.2.B Fascicolo dell'opera Marzo 2024

12 PE.0.2.7.SIC.GE.C.M.0.0.1.B Stima dei costi della sicurezza - Marzo 2024

12A PE.0.2.7.SIC.GE.A.P.0.0.1.B Analisi prezzi sicurezza Marzo 2024

13 PE.0.2.7.MAN.GE.R.T.0.0.1.B Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti - Aprile 2024

STUDI SPECIALISTICI

14 PE.0.2.7.GEO.GE.R.T.0.0.1.C Relazione geologica e geotecnica - Aprile 2024

15 PE.0.2.7.IDR.ID.R.T.0.0.1.C Relazione idraulica - Aprile 2024

16 PE.0.2.7.BOB.BB.R.T.0.0.1.A Relazione bonifica ordigni bellici - Dicembre 2023

STUDI AMBIENTALI E INDAGINI

17 PE.0.2.7.AMB.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria di rilievo della vegetazione 1:5000 Dicembre 2023

18 PE.0.2.7.AMB.GM.R.T.0.0.1.B Relazione gestione materie - Marzo 2024

19 PE.0.2.7.AMB.GE.R.T.0.0.4.C Relazione di sostenibilità dell’opera - Aprile 2024

72 PE.0.2.7.AMB.GE.R.T.0.0.5.B Relazione CAM - Aprile 2024

ELABORATI DI INQUADRAMENTO

20 PE.0.2.7.GEN.GE.P.L.0.0.1.A Corografia generale 1:20000 Dicembre 2023

21 PE.0.2.7.GEN.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria su base C.T.R. 1:5000 Dicembre 2023

22 PE.0.2.7.GEN.GE.P.L.0.0.3.A Tavola dei vincoli ambientali VARIE Dicembre 2023

23 PE.0.2.7.GEN.GE.P.L.0.0.4.A Fasce di mobilità fluviale 1:5000 Dicembre 2023

STATO DI FATTO

24 PE.0.2.7.RIL.GE.R.I.0.0.1.A Documentazione fotografica - Dicembre 2023

25 PE.0.2.7.RIL.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti 1:10000 Dicembre 2023

26 PE.0.2.7.RIL.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni del pennello Idraulico 1:200 Dicembre 2023

STATO DI PROGETTO

32 PE.0.2.7.PRG.GE.P.L.0.0.3.B LINEA R - Planimetria con interventi di riforestazione 1:2000 Marzo 2024

33 PE.0.2.7.PRG.GE.P.L.0.0.4.A LINEA R - Planimetria di tracciamento interventi 3_1 1:2000 Dicembre 2023

34 PE.0.2.7.PRG.GE.P.L.0.0.5.A LINEA R - Planimetria di tracciamento interventi 3_2 1:2000 Dicembre 2023

35 PE.0.2.7.PRG.GE.P.L.0.0.6.A LINEA R - Planimetria di tracciamento interventi 2 1:2000 Dicembre 2023

36 PE.0.2.7.PRG.GE.P.L.0.0.7.B LINEA R - Planimetria di tracciamento interventi 1_1 1:2000 Marzo 2024

37 PE.0.2.7.PRG.GE.P.L.0.0.8.B LINEA R - Planimetria di tracciamento interventi 1_2 1:200 Marzo 2024

38 PE.0.2.7.PRG.GE.R.T.0.0.3.A Relazione di cantierizzazione - Dicembre 2023

40 PE.0.2.7.PRG.GE.P.L.0.1.0.A LINEA R - Planimetria di cantierizzazione 1:8000 Dicembre 2023

41 PE.0.2.7.PRG.GE.P.L.0.1.1.B Planimetria sterri e riporti 1:2000 Marzo 2024

TIPOLOGICI

45 PE.0.2.7.TIP.GE.T.P.0.0.1.B LINEA R- Schemi tipologici - opere di riforestazione naturalistica diffusa varie Marzo 2024

46 PE.0.2.7.TIP.GE.T.P.0.0.2.A LINEA R - Schemi tipologici - riqualificazione di lanche e rami abbandonati varie Dicembre 2023

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

48 PE.0.2.7.ECO.GE.C.T.0.0.4.C Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - norme generali LINEA R - Aprile 2024

50 PE.0.2.7.ECO.GE.C.T.0.0.3.C Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - norme tecniche LINEA R - Aprile 2024

51 PE.0.2.7.ECO.GE.S.C.0.0.1.A Schema di contratto - Dicembre 2023

55 PE.0.2.7.ECO.GE.C.M.0.0.2.B LINEA R - Computo estimativo dell'opera - Marzo 2024

56 PE.0.2.7.ECO.GE.E.P.0.0.2.B LINEA R - Elenco prezzi - Marzo 2024

56A PE.0.2.7.ECO.GE.A.P.0.0.2.A LINEA R - Analisi prezzi Marzo 2024

57 PE.0.2.7.ECO.GE.Q.I.0.0.2.B LINEA R - Quadro di incidenza della manodopera - Marzo 2024

58 PE.0.2.7.ECO.GE.Q.E.0.0.2.C Quadro economico Linea R - Aprile 2024

71 PE.0.2.7.ECO.GE.C.B.0.0.1.A Capitolato informativo - Marzo 2024

59 PE.0.2.7.ECO.GE.C.B.0.0.2.B Relazione specialistica sulla modellazione informativa - Aprile 2024

ESPROPRI

60 PE.0.2.7.ESP.GE.R.T.0.0.1.B Relazione giustificativa e definizione indennità di esproprio - Marzo 2024

61 PE.0.2.7.ESP.GE.P.Z.0.0.1.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Quadro generale pubblico-privato 1-2 1:5000 Dicembre 2023

62 PE.0.2.7.ESP.GE.P.Z.0.0.2.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Quadro generale pubblico-privato 2-2 1:5000 Dicembre 2023

63 PE.0.2.7.ESP.GE.P.Z.0.0.3.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Carta demaniale e aree in concessione 1-2 1:5000 Dicembre 2023

64 PE.0.2.7.ESP.GE.P.Z.0.0.4.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Carta demaniale e aree in concessione 2-2 1:5000 Dicembre 2023

65 PE.0.2.7.ESP.GE.P.Z.0.0.5.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire  - Carta privati e aree di esproprio 1-2 1:5000 Dicembre 2023

66 PE.0.2.7.ESP.GE.P.Z.0.0.6.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire  - Carta privati e aree di esproprio 2-2 1:5000 Dicembre 2023

67 PE.0.2.7.ESP.GE.E.D.0.0.1.A Elenco ditte - Dicembre 2023

68 PE.0.2.7.ESP.GE.E.C.0.0.1.A Elenco concessioni - Dicembre 2023

69 PE.0.2.7.ESP.GE.P.Z.0.0.7.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Confronto PFTE-PE 1:5000 Dicembre 2023

70 PE.0.2.7.ESP.GE.P.Z.0.0.8.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Confronto PFTE-PE 1:5000 Dicembre 2023

MODELLI INFORMATIVI BIM/GPKG

Linea R

R27_Controllo_specie_alloctone_invasive_PE Marzo 2024

R27_Interventi_riforestazione_diffusa_naturalistica_PE Marzo 2024

R27_Riqualificazione_di_lanche_e_rami_abbandonati_PE Marzo 2024

ELABORATO


