

Ufficio Operativo di Mantova

Fiume Chiese

Opere Idrauliche di 3^a Categoria (R.D. 3/12/1908 n° 854) (R.D. 26/06/1934 n. 1653)

BS-E-89-M - Lavori di manutenzione straordinaria lungo il fiume Chiese nei comuni di Montichiari e altri (Provincia di Brescia)

PERIZIA

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO:

4

PROGETTISTA

I.I. geom. Cesare Zane



RESPONSABILE SICUREZZA

geom. Alessandro Mazza

TECNICO COLLABORATORE

I.I. rag. Claudio Brangi



**RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Ing. Marcello Moretti)**



Perizia n° 5491

Data 10 APR 2024

Prot. n°

Aggiornamenti

Quadro economico iniziale dell'intervento BS-E-89-M

Lavori di manutenzione straordinaria lungo il fiume Chiese nei comuni di Montichiari e altri
(Provincia di Brescia)

	IMPORTO DI PROGETTO
A misura €.	116.729,07
costi della manodopera	79.198,67
Ribasso	
In economia €.	

Sommano **195.927,74**

**a2) Importo per l'attuazione dei piani di
sicurezza**

A misura €.	2.439,92
A corpo €.	
In economia €.	

Sommano **2.439,92**

Totale a) €.

198.367,66

**b) Somme a disposizione dell'Amministrazione
per**

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed
esclusi dall'appalto (compreso I.V.A.).

b2) Rilievi accertamenti e indagini

b3) Allacciamenti a pubblici servizi

b4) Acquisizione aree o immobili

b5) spese tecniche relative a: incentivi alla
progettazione art. 45 -Dlgs 36/2023

b6) Spese per elaborazione frazionamento

catastale e sua approvazione all'UTE

b7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche

b9) Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

b10) IVA ed eventuali altre imposte

b11) Lavori in economia per forniture e mitigazione
ambientale

b12) CSP-CSE (ONERI+IVA)

b13) ANAC

Sommano

3.967,35
43.640,89
322,12
3.451,98
250,00
51.632,34

Totale finanziamento (a+b) €.

250.000,00

Redatto da:
Il. Cesare Zane