

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

FIUME SECCHIA

[MO-E-1397] - Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata in destra idraulica stanti 250-254 fiume Secchia in comune di Concordia sulla Secchia (MO) – ORD. N. 8 del 28/09/2023 ER-URID-000145
CUP - B58H23001170001

Importo complessivo: € 700.000,00

Quadro Economico

Allegato n.: **05**

Progettisti: (Ing. Luca Scacchetti)



Data: 16 GIU. 2024


Perizia n. 438

Rev 1.0 del 22/07/2024

Collaboratori:

Geom. Mario Donati

Visto: Il Responsabile del Progetto
(Dott. Geol. Stefano Parodi)



[MO-E-1397] - Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata in destra idraulica stanti 250-254 fiume Secchia in comune di Concordia sulla Secchia (MO)

Cod.Opera – ER-URID-000145

CUP - B58H23001170001

IMPORTO LAVORI LORDO SOGGETTI A RIBASSO	€ 440 247,22
COSTO INCIDENZA DELLA MANODOPERA (importo non soggetto a ribasso)	€ 79 629,41
ONERI DI SICUREZZA (importo non soggetto a ribasso)	€ 10 123,37
TOTALE PER LAVORI (A)	€ 530 000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	
IVA 22%	€ 116 600,00
ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€ 318,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART 45 DLGS 36/2023 (2%)	€ 10 600,00
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	€ 410,00
COORDIN. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESEC. (COMPENSIVO DI ONERI FISCALI ED IVA)	€ 10 326,15
REVISIONE PREZZI (ART. 60 DEL D.Lgs. N. 36/2023)	€ 28 090,00
ECONOMIE DA RIBASSO	€ 1 053,26
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 2 602,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 170 000,00
TOTALE (A) + (B)	€ 700 000,00

Modena, lì 22/07/2024

IRUP
Geol. Stefano Parodi



