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PROFILO ORIGINALE DEL TERRENO

PUNTONE A SEZIONE
CIRCOLARE
Diam.= 244,5 mm
Spess. = 8 mm
Passo = 4 m

DIAFRAMMA IN C. A.
Spessore = 60 cm
H = 15 m

SOLETTA DI BASE
H = 30 cm

GHIAIETTO DI
SOTTODRENAGGIO
H = 10 cm

ASSE PUNTONE +130.50

DIAFRAMMA IN C. A.
Spessore = 60 cm
H = 13 m
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Spess. = 60 cm
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CORONAMENTO
Spess. = 60 cm
H = 1 m
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SCHEMA OPERE PROVVISIONALI - SPONDA SINISTRA
SEZIONE TIPO LATO EST (SEZIONE O-O), FASI 7-12

scala 1:100
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NOTE GENERALI
DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO:

MATERIALI

DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO:

  L= a+b+c+d

- LA SOVRAPPOSIZIONE DELLE BARRE D'ARMATURA E' DI 50Ø
- TUTTE LE BARRE D'ARMATURA DEVONO TERMINARE CON UNA PIEGA A 90°, DI LUNGHEZZA

ADEGUATA ALL'ELEMENTO STRUTTURALE CHE LE CONTIENE
- L'IMPRESA APPALTATRICE DEVE CONTROLLARE LE LUNGHEZZE DELLE BARRE  D'ARMATURA E

DEI PROFILI METALLICI PRIMA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI E DEL TAGLIO
DEGLI STESSI

- LA LUNGHEZZA DI OGNI BARRA D'ARMATURA È CALCOLATA COME SOMMA DELLE LUNGHEZZE
MISURATE ALL'ESTERNO DEL FERRO

- LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN cm
- LE QUOTE IN ELEVAZIONE SONO ESPRESSE IN m
- LE DIMENSIONI DEI PROFILI E DEI PIATTI SONO ESPRESSE IN mm
- IL DIAMETRO DELLE BARRE D'ARMATURA È ESPRESSO IN mm
- LA LUNGHEZZA DELLE BARRE D'ARMATURA È ESPRESSA IN cm

d

c

b

a

Calcestruzzo (UNI EN 206-1/UNI 11104):
Calcestruzzo a prestazione garantita per paratie:
- Classe di resistenza a compressione: C28/35
- Classe di esposizione: XC2 (Bagnato, raramente secco)
- Copriferro netto: c = 55 mm
- Dimensione massima nominale dell'aggregato: 25 mm
- Classe di consistenza: S4 (slump da 16 a 21 cm)

Calcestruzzo magro di sottofondazione:
- Classe di resistenza a compressione: C12/15
- Classe di esposizione: XC2 (Bagnato, raramente secco)
- Dimensione massima nominale dell'aggregato: 25 mm
- Classe di consistenza: S4 (slump da 16 a 21 cm)

Acciaio per C.A.:
- B450C

OPERE PROVVISIONALI - SPONDA SINISTRA
FASI ESECUTIVE

scala 1:100

1) REALIZZAZIONE CORDOLI GUIDA

3)    SCAVO A QUOTA +130,50 m

2)    REALIZZAZIONE DIAFRAMMI

4)    DEMOLIZIONE CORDOLI GUIDA E SCAPITOZZATURA DIAFRAMMA (circa 30 cm)

5)    REALIZZAZIONE TRAVI DI CORONAMENTO

7)    REINTERRO E COMPATTAMENTO TERRENO ALLE SPALLE DEL DIAFRAMMA

8)    SCAVO A QUOTA DI PROGETTO (+125.16)

OPERE PROVVISIONALI - SPONDA SINISTRA
FASI ESECUTIVE

scala 1:100

10)    DISINSTALLAZIONE PUNTONI

11)    SCAVO IN ALVEO (+125.16)

9)    REALIZZAZIONE STRATO DI GHIAIETTO E SOLETTA DI BASE

13)    TAGLIO DIAFRAMMA INTERNO (+128.20)

12)    REALIZZAZIONE NUOVO FONDO ALVEO (STRATO DI GHIAIETTO E SOLETTA DI BASE)

6)    MESSA IN OPERA PUNTONI

Xref CARTIGLIO CIVILE - PRIMA EMISSIONE.dwg
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