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w AI Po Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)

lwsiéi ... ol
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA Progetto esecutlvo
@ Stantec Analisi dei prezzi

Il presente progetto & stato computato utilizzando il Prezzario Opere Pubbliche della Regione
Lombardia, Versione 2023.

Nel presente documento, costituente parte del progetto esecutivo, sono riportate le analisi dei prezzi
unitari utilizzati nel Computo metrico estimativo e che non sono presenti nel suddetto Prezzario
Regionale.

Nel caso di prezzi elementari non contenuti nel suddetto Prezzario della Regione Lombardia il
progettista ha operato delle indagini di mercato di tipo eterogeneo, tenuto conto della trasversalita dei
settori e delle applicazioni specifiche presenti nel progetto. Le indagini di mercato hanno consistito
prevalentemente in:

e consultazione di listini tecnici;

e consultazione di cataloghi specialistici;

e contatti non formali con fornitori e produttori;

e reperimento di preventivi, formali e informali, da parte di fornitori e produttori.

Il progettista ha analizzato e sintetizzato i prezzi elementari reperiti dalle indagini di mercato in base
alla propria esperienza e in analogia a progettazioni similari svolte, valutandone di volta in volta la
congruita tecnico-economica e operando, laddove necessario, le opportune azioni correttive, sotto la
propria piena responsabilita.
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% AI Po Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (M)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO — PARMA Progetto esecutivo
" wod 75, 4312

troda Giuseppe Garlbaldi 3121 Parma

@ Stantec Analisi dei prezzi

N.P. 1. Maggiorazione per diaframmi in cls C 28/35 invece di C 20/25

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | Cls C 28/35 M3 1¢.04.020.020.c 1,0 190,48 190,48
2 |Cls C 2025 (a| M3 1¢.04.020.0010.b 1,0 159,16 159,16
dedurre)
4 | Manodopera h
5 | Trasporti %
6 | Noli h
7 | Noli h
8 | Totale 1-2 31,32
9 | Spesegeneralisu8 | % 13,50
10 | Utili di impresa su | % 10,00
8+9
11 | Totale 8 +9+10
12 | Arrotondamento
13 | Prezzo applicato cad + 31,32
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
troda Gluseppe Garlbald 75, 1-4312]

3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)

Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 3. Fornitura e posa in opera di portella per vano morsettiera palo luce

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | Fornitura di portella per | Cad | Valore di| 1,00 23,00 23,00
vano morsettiera mercato
2 | Manodopera (2° Livello) | h MA.OOQO. 0,20 34,83 6,97
005.0010
3 | Manodopera h
4 | Manodopera h
5 | Trasporti %
6 | Noli h
7 | Noli h
8 | Totale 1+7 29,97
9 | Spese generalisu 8 % 13,50 4,05
10 | Utili di impresa su 8+9 % 10,00 3,40
11 | Totale 8 +9+10 37,48
12 | Arrotondamento + 0,58
13 | Prezzo applicato cad 38,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
e lbaldi 75, 143121

troda Giuseppe Garlbaldi 3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)

Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 4. Fornitura e posa in opera di morsettiera per palo luce IP 44, Classe Il

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario

1 Fornitur_a di | Cad | Valore di| 1,00 16,00 16,00
morsettiera mercato

2 | Manodopera (2°] h MA.OO. 0,10 34,83 3,48
Livello) 005.0010

3 | Manodopera h

4 | Manodopera h

5 | Trasporti %

6 | Noli h

7 | Noli h

8 | Totale 1+7 19,48

9 | Spese generalisu8 | % 13,50 2,63

10 | Utili di impresa su | % 10,00 2,21
8+9

11 | Totale 8 +9+10 24,32

12 | Arrotondamento + 0,68

13 | Prezzo applicato cad 25,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
o lbaldi 75, 143121

Strada Giuseppe Garlbaldi

3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 5. Posain opera di palo luce.

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario

1 | Fornitura palo 1,00 | | e

2 | Manodopera ( 2°| h MA.00.005.0010 0,50 34,83 17,42
livello)

3 | Manodopera ( 3°| h MA.00.005.0005 0,50 37,39 18,70
livello)

4 | Manodopera h

5 | Trasporti %

6 | Noli(Aut. con gru | h NC. 010.050.0020 0,50 52,35 26,18
5,01) b

7 | Materiale di | corpo 1,00 6,00 6,00
consumo

8 | Totale 1+7 68,30

9 | Spese generali su | % 13,50 9,22
8

10 | Utili di impresa su | % 10,00 7,75
8+9

11 | Totale 8 +9+10 85,27

12 | Arrotondamento - 0,27

13 | Prezzo applicato cad 85,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
Strada Giuseppe Garlbaldi 75, 143121

3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 6. Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario

1 | Cabina elettrica | Cad | Valore di mercato 1,00 16.500,00 | 16.500,00
prefabbricata

2 | Manodopera (2°| h MA.00.005.0010 24,00 36,42 874,08
livello)

3 | Manodopera  (3°| h MA.O0.005.0005 24,00 39,15 939,60
livello)

4 | Manodopera h

5 | Trasporti (su valore | % 4,00 660,00
cabina)

6 | Noli( Autocarro con | h NC.10.050.0020b 8,00 60,43 483,44
grus5t)

7 | Materiale di | corpo 1,00 165,00 165,00
consumo

8 | Totale 1+7 19.622,12

9 | Spesegeneralisu8 | % 13,50 2..648,99

10 | Utili di impresa su | % 10,00 2.227,11
8+9

11 | Totale 8 +9+10 24.498,22

12 | Arrotondamento +1,78

13 | Prezzo applicato cad 24.500,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
e lbaldi 75, 143121

troda Giuseppe Garlbaldi 3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 7. Fornitura e posain opera di cartello triangolare di pericolo cabina elettrica

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | Fornitura di cartello | Cad | Valore di| 1,00 25,00 25,00
traingolare di pericolo mercato
2 | Manodopera (1° Livello) h MA.OOQO. 0,20 32,81 6,56
005.0015
3 | Manodopera h
4 | Manodopera h
5 | Trasporti %
6 | Noli h
7 | Noli h
8 | Totale 1+7 31,56
9 | Spese generalisu 8 % 13,50 4,26
10 | Utili di impresa su 8+9 % 10,00 3,58
11 | Totale 8 +9+10 39,40
12 | Arrotondamento + 0,60
13 | Prezzo applicato cad 40,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
roda O lbaldi 75, 143121

Strada Giuseppe Garlbaldi 3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)

Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 8. Fornitura e posa in opera di unita di grigliatura oleodinamica

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | Fornitura di unita di | Cad | Valore di mercato 1,00 96.000,00 96.000,00
grigliatura
oleodinamica
2 | Manodopera h MA.00.060.0000 8,00 31,93 255,44
3 | Manodopera h MA.00.060.0015 8,00 27,24 217,92
4 | Manodopera h
5 | Trasporti ( su valore | % 3,50 3.360,00
macchina)
6 | Noli ( Autocarro con | h NC. 010.050.0020 4,00 60,43 241,72
grus5t) b
7 | Materiale di | corpo 1,00 500,00 500,00
consumo
8 | Totale 1+7 100.575,08
9 | Spese generalisu8 | % 13,50 13.577,64
10 | Utili di impresa su | % 10,00 11.475,77
8+9
11 | Totale 8 +9+10 125.628,49
12 | Arrotondamento - 128,49
13 | Prezzo applicato cad 125.500,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
Strada Giuseppe Garlbaldi 75, 143121

3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 9. Fornitura e posa in opera di nastro trasportatore per grigliato

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario

1 | Fornitura di nastro | Cad | Valore di mercato 1,00 63.000,00 63.000,00
trasportatore

2 | Manodopera h MA.00.060.0005 16,00 29,82 477,12

3 | Manodopera h MA.O0.060.0020 16,00 26,71 427,36

4 | Manodopera h

5 | Trasporti ( su valore | % 3,00 1.890,00
macchina)

6 | Noli (Autocarro con | h NC. 010.050.0020 8,00 60,13 481,04
grus5t) b

7 | Materiale di 1,00 100,00 100,00
consumo

8 | Totale 1+7 66.375,52

9 | Spese generalisu8 | % 13,50 8.960,70

10 | Utili di impresa su | % 10,00 7.533,62
8+9

11 | Totale 8 +9+10 82.869,84

12 | Arrotondamento + 130,16

13 | Prezzo applicato cad 83.000,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
o lbaldi 75, 143121

Strada Giuseppe Garlbaldi

3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)

Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 10. Fornitura e posa in opera di dispositivo di sgancio di emergenza per nastro

trasportatore
Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | Fornitura di | Cad | Valore di mercato 1,00 60,00 60,00
dispositivo di sgancio
a fungo
2 | Manodopera h MA.00.060.0015 1,00 32,81 32,81
3 | Manodopera h
4 | Manodopera h
5 | Trasporti ( su valore | %
macchina)
6 | Noli h
7 | Materiale di consumo | corpo 1,00 5,00 5,00
8 | Totale 1+7 97,81
9 | Spese generalisu8 | % 13,50 13,20
10 | Utili di impresa su | % 10,00 11,10
8+9
11 | Totale 8 +9+10 122,11
12 | Arrotondamento -2,11
13 | Prezzo applicato cad 120,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
o lbaldi 75, 143121

Strada Giuseppe Garlbaldi

3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 11. Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad ultrasuoni

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario

1 | Fornitura di | Cad | Valore di mercato 1,00 1.475,00 1.475,00
misuratore di livello
ad ultrasuoni

2 | Manodopera ( 5°| h MA.OO.060.0005 4,00 39,15 156,60
Livello)

3 | Manodopera h

4 | Manodopera h

5 | Trasporti (Su valore | % 2,0 29,50
unita)

6 | Noli h

7 | Materiale di consumo | corpo 1,00 20,00 20,00

8 | Totale 1+7 1.681,10

9 | Spese generali su 8 % 13,50 226,95

10 | Utili di impresa su | % 10,00 190,80
8+9

11 | Totale 8 +9+10 2.098,85

12 | Arrotondamento +1,15

13 | Prezzo applicato cad 2.100,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
roda O lbaldi 75, 143121

Strada Giuseppe Garlbaldi 3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 12. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale di comando e protezione

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario

1 | Fornitura di quadro | Cad | Valore di mercato 1,00 11.700,00 | 11.700,00
metallico
assemblato

2 | Manodopera (5°S | h MA.00.060.0000 16,0 31,93 518,88
Liv)

3 | Manodopera ( 3°| h MA.00.060.0020 16,0 26,71 427,36
Liv)

4 | Manodopera h

5 | Trasporti (Su valore | % 2,5 239,50
unita)

6 | Noli (Autocarro con | h NC. 010.050.0020 4,00 60,43 241,72
grus5t) b

7 | Materiale di | corpo 1,00 90,00 90,00
consumo

8 | Totale 1+7 13.217,46

9 | Spese generalisu8 | % 13,50 1.784,36

10 | Utili di impresa su | % 10,00 1.500,18
8+9

11 | Totale 8 +9+10 16.502,00

12 | Arrotondamento -2,00

13 | Prezzo applicato cad 16.500,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
o lbaldi 75, 143121

Strada Giuseppe Garlbaldi 3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 13. Fornitura e posa in opera di quadro di automazione generale

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario

1 | Fornitura di quadro | Cad | Valore di mercato 1,00 9.700,00 9.700,00
metallico assemblato

2 | Manodopera h MA.O0.060.0000 12,0 31,93 383,16

3 | Manodopera h MA.00.060.0020 12,0 26,71 320,52

4 | Manodopera h

5 | Trasporti (Su valore | % 3,00 291,00
unita)

6 | Noli (Autocarro con | h NC. 010.050.0020 3,00 60,43 181,29
grust) b

7 | Materiale di consumo | corpo 1,00 10,00 10,00

8 | Totale 1+7 10.885,97

9 | Spese generalisu8 | % 13,50 1.469,60

10 | Utili di impresa su | % 10,00 1.235,56
8+9

11 | Totale 8 +9+10 13.591,13

12 | Arrotondamento + 8,87

13 | Prezzo applicato cad 13.600,00
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AGENZIA INTERREGIONAI PER IL FIUME PO - PARMA

Strada Gluseppe Garbaid 75, 1-43121 Parma

=aAlbo

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 14. Programmazione ed engineering del sistema di automazione e telecontrollo

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | commmmimiiiiit | e | et | e | i |
2 | Manodopera. h MA.O0.080.0015 1,00 44,08 44,08
Tecnico
informatico.
3 | Manodopera h
4 | Manodopera h
5 | Trasporti (Su valore | %
unita)
6 | Noli h
7 | Materiale di | corpo
consumo
8 | Totale 1+7 44,08
9 | Spese generalisu8 | % 13,50 5,95
10 | Utili di impresa su | % 10,00 5,00
8+9
11 | Totale 8 +9+10 54,58
12 | Arrotondamento
13 | Prezzo applicato h 55,00
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AGENZIA INTERREGIONAI PER IL FIUME PO - PARMA

Strada Gluseppe Garibaidi

=aAlbo

-43121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 15. Fornitura e posa in opera di cavo alimentazione misuratore di livello

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | Fornitura di cavo | m Valore di mercato 1,00 1,70 1,70
alimentazione
2 | Manodopera h MA.O0.060.0020 0,026 26,71 0,70
3 | Manodopera h
4 | Manodopera h
5 | Trasporti (Su valore | %
unita)
6 | Noli h
7 | Materiale di | corpo
consumo
8 | Totale 1+7 2,40
9 | Spese generalisu8 | % 13,50 0,32
10 | Utili di impresa su | % 10,00 0,27
8+9
11 | Totale 8 +9+10 2,99
12 | Arrotondamento +0,01
13 | Prezzo applicato m 3,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
o lbaldi 75, 143121

Strada Giuseppe Garlbaldi 3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)

Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 16. Fornitura e posa in opera di cavo Ethernet

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario

1 | Fornitura di cavo | Cad | Valore di mercato 1,00 2,16 2,16
Ethernet

2 | Manodopera h MA.O0.060.0020 0,026 26,71 0,70

3 | Manodopera h

4 | Manodopera h

5 | Trasporti (Su valore | %
unita)

6 | Noli h

7 | Materiale di | corpo
consumo

8 | Totale 1+7 2,86

9 | Spese generalisu8 | % 13,50 0,39

10 | Utili di impresa su | % 10,00 0,33
8+9

11 | Totale 8 +9+10 3,58

12 | Arrotondamento +0,02

13 | Prezzo applicato m 3,60
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
o lbaldi 75, 143121

Strada Giuseppe Garlbaldi

3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 17. Fornitura e posa in opera di pozzetto drenante per cavi elettrici dimensioni 400 x 400

x 800 mm.
Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | Fornitura di pozzetto | Cad | Valore di mercato 1,00 21,50 21,50
400x 400 x 800
2 | Manodopera (livC3) | h MA.00.060.0005 0,50 29,82 14,91
3 | Manodopera h
4 | Manodopera h
5 | Trasporti (Su valore | %
unita)
6 | Noli h
7 | Materiale di | corpo 1,00 2,00 2,00
consumo
8 | Totale 1+7 38,41
9 | Spese generalisu8 | % 13,50 5,18
10 | Utili di impresa su | % 10,00 4,36
8+9
11 | Totale 8 +9+10 47,95
12 | Arrotondamento + 0,05
13 | Prezzo applicato cad 48,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
o lbaldi 75, 143121

Strada Giuseppe Garlbaldi

3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 18. Fornitura e posain opera di coperchioin PVC per pozzetto, dimensioni 450 x 450 mm

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | Fornitura di | Cad | Valore di mercato 1,00 26,50 26,50
centralina
assemblata
2 | Manodopera h MA.O0.060.0005 0,50 29,82 14,91
3 | Manodopera h
4 | Manodopera h
5 | Trasporti (Su valore | %
unita)
6 | Noli h
7 | Materiale di | corpo 1,00 5,00 5,00
consumo
8 | Totale 1+7 46,41
9 | Spese generalisu8 | % 13,50 6,26
10 | Utili di impresa su | % 10,00 5,26
8+9
11 | Totale 8 +9+10 57,93
12 | Arrotondamento + 0,07
13 | Prezzo applicato cad 58,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
Strada Giuseppe Garlbaldi 75, 143121

3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 19

Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile per drenaggi da 22 kW.

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | Fornituradicentralina | Cad | Valore di mercato 1,00 9.950,00 9.950,00
assemblata
2 | Manodopera (livC3) | h MA.OO0.060.0005 4,0 29,82 119,28
3 | Manodopera h
4 | Manodopera h
5 | Trasporti (Su valore | % 1,3 130,00
unita)
6 | Noli h NC. 010.050.0020 4.0 60,43 241,72
b
7 | Materiale di supporto | corpo 1,00 150,00 150,00
e allacciamento
elettrico
8 | Totale 1+7 10.591,00
9 | Spese generalisu 8 % 13,50 1.429,78
10 | Utili di impresa su | % 10,00 1.202,08
8+9
11 | Totale 8 +9+10 13.222,86
12 | Arrotondamento +7,14
13 | Prezzo applicato cad 13.230,00
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= AlPo

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
Strada Giuseppe Garlbaldi 75, 143121

3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 20 Installazione e movimentazione di gruppi elettropompe per drenaggio falda.

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | it | im0 | e |
2 | Manodopera (2°1liv) | h MA.O0.005.0010 40,0 36,42 1.456,80
3 | Manodopera( liv. B1) | h MA.00.060.0000 40,0 31,93 1.277,20
4 | Manodopera h
5 | Noli (Escavatore 120 | h 48,0 73,85 3.544,8
Hp)
6 | Noli (Autocarro con | h NC. 010.050.0020 24,0 60,43 1.450,32
gru 5t) b
7 | Materiale di | corpo 1,00 700,00 700,00
allacciamento
elettrico
8 | Totale 1+7 8.429,12
9 | Spese generalisu8 | % 13,50 1.137,93
10 | Utili di impresa su | % 10,00 956,70
8+9
11 | Totale 8 +9+10 10.523,75
12 | Arrotondamento - 23,75
13 | Prezzo applicato corpo 10.500,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO — PARMA Progetto esecutivo
" wod 75, 4312

troda Giuseppe Garlbaldi 3121 Parma

@ Stantec Analisi dei prezzi

N.P. 21. Fornitura in cantiere di palo di sostegno lampada illuminazione

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantitd | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | Fornitura di palo di | Cad | Valore di| 1,00 340,00 340,00
sostegno mercato
2 | Manodopera h
3 | Manodopera h
4 | Manodopera h
5 | Trasporti (Su valore | % 6,50 22,10
palo)
6 | Noli h
7 | Noli h
8 | Totale 1+7 362,10
9 | Spese generalisu 8 % 13,50 48,88
10 | Utili di impresa su 8+9 | % 10,00 41,09
11 | Totale 8 +9+10 452,07
12 | Arrotondamento -2,07
13 | Prezzo applicato cad 450,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO = PARMA Progetto esecutivo
G I 75, 1-4312

Strada Giuseppe Garlbaldi 3121 Parma

@ Stantec Analisi dei prezzi

N.P. 22. Fornitura e posa in opera di solaio in lastre prefabbricate precompresse.

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario

1 | Fornitura di solaio | M? Valore di mercato 1,00 63,00 63,00
prefabbricato

2 | Manodopera (2° liv) h MA.00.005.0010 0,05 36,42 1,82

3 | Manodopera (3° liv) h MA.O0.005.0005 0,05 39,15 1,96

4 | Manodopera h

5 | Trasporti ( su valore | % 10,00 6,30
soletta)

6 | Noli (autogru 25 t, | h NC.200.0040.b 0,05 103,24 5,16

sbraccio 22 m)

7 | Materiale di consumo

8 | Totale 1+7 78,24

9 | Spese generalisu8 | % 13,50 10,56

10 | Utili di impresa su | % 10,00 8,38
8+9

11 | Totale 8 +9+10 97,68

12 | Arrotondamento +0,32

13 | Prezzo applicato M? 98,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
o lbaldi 75, 143121

Strada Giuseppe Garlbaldi

3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 23. Fornitura e posa in opera di tasselli per mensole di appoggio tipo STA GRIP

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | Fornitura di tassello | Cad | Valore di mercato 1,00 6,00 6,00
per mensola tipo
STA GRIP
2 | Manodopera h MA.00.060.0005 0,10 36,42 3.64
3 | Manodopera h
4 | Manodopera h
5 | Trasporti (Su valore | %
unita)
6 | Noli h Trapano per c.a.ad 0,10 7,0 0,70
alta velocita
7 | Materiale di | corpo 1,00 2,50 2,50
consumo
8 | Totale 1+7 12,84
9 | Spese generalisu8 | % 13,50 1,73
10 | Utili di impresa su | % 10,00 1,46
8+9
11 | Totale 8 +9+10 16,03
12 | Arrotondamento - 0,03
13 | Prezzo applicato cad 16,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
o lbaldi 75, 143121

Strada Giuseppe Garlbaldi

3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 24. Rivestimento protettivo tipo spritz-beton eseguito su pareti, spessore finito 5cm

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | Materiali costituiti da cls | M? Valore di mercato 1,00 48,50 48,50
con cemento tipo R
42 5,accelerante di
presa, rete
elettrosaldata 15 x 15 d
8mm, barre di
ancoraggio
2 | Manodopera h MA.O0.005.0010 0,12 36,42 4,37
3 | Manodopera h MA.O0.005.0015 0,24 32,81 7,87
4 | Manodopera h
5 | Autobetoniera (fino 8 | h NC.10.050.0030.a 0,10 82,34 8,23
mc)
6 | Noli ( pompa per getto) | h NC.10.250.0120 0,10 22,24 2,22
7 | Noli ( Impianto di|h NC:10.250.0130 0,10 7,65 0,77
spruzzatura)
8 | Totale 1+7 71,96
9 | Spese generalisu 8 % 13,50 9,71
10 | Utili di impresa su 8+9 | % 10,00 8,17
11 | Totale 8 +9+10 89,84
12 | Arrotondamento +0,16
13 | Prezzo applicato M2 90,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
o lbaldi 75, 143121

Strada Giuseppe Garlbaldi 3121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 25. Realizzazione di inghisaggio di barre ad aderenza migliorata nelle strutture in cls.

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 | e - com | e n |
2 | Manodopera h MA.00.005.0010 0,30 36,42 10,93
3 | Manodopera h
4 | Manodopera h
5 | Trasporti (Su | %
valore unita)
6 | Noli h Trapano per c.a ad 0,30 7,0 2,10
alta velocita
7 | Materiale di | corpo 1,00 6,00 6,00
consumo
8 | Totale 1+7 19,03
9 | Spese generali su | % 13,50 2,57
8
10 | Utili di impresa su | % 10,00 2,16
8+9
11 | Totale 8 +9+10 23,76
12 | Arrotondamento +0,24
13 | Prezzo applicato cad 24,00
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO = PARMA Progetto esecutivo
G I 75, 1-4312

Strada Giuseppe Garlbaldi 3121 Parma

@ Stantec Analisi dei prezzi

N.P. 26 Maggiorazione per esecuzione micropali con angolo di inclinazione rispetto alla
verticale >10°.

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario
1 ________________________ - e
2 | Manodopera(1° liv) h MA.O0.005.0015 0,033 32,81 1,08
Assistenza
3 | Manodopera h
4 | Manodopera h

5 | Trasporti (Su valore

unita)
6 | Noli (perforatrice h NC.20.010.0020 a 0,033 209,75 6,99
7 | Materiale di
consumo
8 | Totale 1+7 8,07
9 | Spese generalisu8 | % 13,50 1,09
10 | Utili di impresa su | % 10,00 0,92
8+9
11 | Totale 8 +9+10 10,08
12 | Arrotondamento -0,08
13 | Prezzo applicato m 10,00
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AGENZIA INTERREGIONAI PER IL FIUME PO - PARMA

Strada Gluseppe Garibaidi

=aAlbo

-43121 Parma

Realizzazione di un manufatto di grigliatura sul CSNO in comune di Cisliano (MI)
Progetto esecutivo

@ Stantec

Analisi dei prezzi

N.P. 27. Compenso per smontaggio e conferimento a recupero/smaltimento delle carpenterie

metalliche costituenti i puntoni

Descrizione U.M. | Voce E.P. | Quantita | Prezzo Importo in €
Regionale Unitario

T - - T L

2 | Manodopera h MA.00.005.0010 0,01 36,42 0,36

3 | Manodopera h

4 | Manodopera h

5 | Trasporti e | kg 1,00 0,36 0,36
smaltimento

6 | Noli h

7 | Materiale di
consumo

8 | Totale 1+7 0,72

9 gpese generali su | % 13,50 0,10

10 | Utili di impresa su | % 10,00 0,10
8+9

11 | Totale 8 +9+10 0,92

12 | Arrotondamento

13 | Prezzo applicato kg 0,92
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