

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

FIUME SECCHIA

[MO-E-1396] - Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata in sinistra idraulica stante 245 - 246 fiume Secchia in comune di Concordia sulla Secchia (MO) – ORD. N. 8 del 28/09/2023 ER-URID-000142
CUP - B58H23001160001

Importo complessivo: € 450.000,00

Elenco Prezzi Unitari

Allegato n.: **02**

Progettisti: (Ing. Luca Scacchetti)




Data: 03 LUG. 2024
Perizia n. 439


Rev 1.0 del 26/07/2024

Collaboratori:
Ing. Andrea Artusi

Visto: Il Responsabile del Progetto
(Dott. Geol. Stefano Parodi)



[illegible]

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 12 SIC.SPCL | <p align="center">COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. euro (seimilatrecento/88)</p> <p>Modena, 26/07/2024</p> <p align="center"> Il Tecnico Ing. Luca Scacchetti  </p> | % | 6'300,88 |