

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

FIUME SECCHIA

[MO-E-1396] - Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata in sinistra idraulica stante 245 - 246 fiume Secchia in comune di Concordia sulla Secchia (MO) – ORD. N. 8 del 28/09/2023 ER-URID-000142
CUP - B58H23001160001

Importo complessivo: € 450.000,00

Quadro Economico

Allegato n.: **05**

Progettisti: (Ing. Luca Scacchetti)




Data: 03 LUG. 2024

Perizia n. 439

Collaboratori:

Ing. Andrea Artusi

Visto: Il Responsabile del Progetto
(Dott. Geo. Stefano Parodi)



Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata in sinistra idraulica stante 245 - 246 fiume Secchia in comune di Concordia sulla Secchia (MO)

Cod.Opera – ER-URID-000142

CUP - B58H23001160001

IMPORTO LAVORI LORDO	€ 282 263,26
COSTO INCIDENZA DELLA MANODOPERA (importo non soggetto a ribasso)	€ 51 435,86
ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 6 300,88
TOTALE PER LAVORI (A)	€ 340 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)

IVA 22%	€ 74 800,00
ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€ 250,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART 45 DLGS 36/2023 (2%)	€ 6 800,00
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	€ 250,00
COORDIN. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESEC. (COMPENSIVO DI ONERI FISCALI)	€ 7 365,82
REVISIONE PREZZI (ART. 60 DEL D.Lgs. N. 36/2023)	€ 18 020,00
ECONOMIE DA RIBASSO	€ 462,24
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 2 051,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 110 000,00

TOTALE (A) + (B) **€ 450 000,00**

Modena, lì 26/07/2024

Il RUP
Geol. Stefano Parodi



