



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO**

**UFFICIO OPERATIVO DI PARMA**

**PROGETTO**

**Importo €. 879.500,00**

**RE-E-1008 LAVORI URGENTI PER RIPRESA EROSIONI SPONDALI, RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E ADEGUAMENTO DELLE PISTE DI SERVIZIO IN SINISTRA E DESTRA IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI DEL CANALAZZO TASSONE NEI COMUNI DI GUALTIERI, GUASTALLA, CADELBOSCO DI SOPRA, BAGNOLO IN PIANO E REGGIO EMILIA. - CUP B18H23000870001 - 1^ STRALCIO FUNZIONALE**

**ALLEGATO**

**QUADRO ECONOMICO**

**6**

**Gruppo di Progettazione :**

Geom. Cristiano Caltabellotta

Geom. Francesco Bassi

Ing. Andrea Reverberi

**Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Ing. Monica Larocca)

**PERIZIA N °**

**1273/1**

**DATA:**

**21/11/2024**

**PROT. N°**

**AGGIORNAMENTI**

**DATA:**

**RE-E-1008. LAVORI URGENTI PER RIPRESA EROSIONI SPONDALI, RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E ADEGUAMENTO DELLE PISTE DI SERVIZIO IN SINISTRA E DESTRA IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI DEL CANALAZZO TASSONE NEI COMUNI DI GUALTIERI, GUASTALLA, CADELBOSCO DI SOPRA, BAGNOLO IN PIANO E REGGIO EMILIA. 1^ STRALCIO FUNZIONALE**

CUP: B28H23001130001

CIG LAVORI:

**A Lavori, manodopera e sicurezza:**

A.1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	574.026,78	
A.2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	106.413,22	
A.3	Oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta	14.560,00	
Importo totale lordo di lavori, manodopera e sicurezza			<b>695.000,00</b>

**B Somme a disposizione della stazione appaltante:**

B.1	Lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi previa fattura		-
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini propedeutiche alla progettazione	-	
B.3	Imprevisti e arrotondamenti	1.025,78	
B.4	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		
B.5	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 45 del Codice 36/23	13.900,00	
	Spese per incarichi esterni (CSP, CSE ) compreso oneri previdenziali e IVA + Assistenza forestale in		
B.6	progettazione e DL	15.847,22	
B.7	IVA sui lavori al 22%	152.900,00	
B.8	Assicurazione progettisti	417,00	
B.9	Contributo ANAC	410,00	
B.10	Procedura di screening VIA e VIA		
Importo totale lordo delle somme a disposizione dell'Amministrazione			<b>184.500,00</b>

**TOTALE QUADRO ECONOMICO** **879.500,00**