

PERIZIA N. 692. -CR-E-319-M.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CHIAVICA DEL COL-
LATORE MORBASCO IN PO, IN COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI
(CR).

ELENCO ELABORATI:

- 1) RELAZIONE;
- 2) ANALISI DEI PREZZI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO,
COMPUTO COSTI SICUREZZA, QUADRO ECONOMICO;
- 3) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- 4) ELABORATI GRAFICI;
- 5) CRONOPROGRAMMA;
- 6) DOCUMENTAZIONE DI RITO.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€ 150.000,00

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:


ARCH. LUIGI CALISIURI

ARCH. GIULIANO BERNI

ING. FRANCESCO ZERBINI

GEOM. LUIGI BENVENUTI

SIG. STEFANO BUGNOLI



DATA:

6.12.2024

VERS:

1.0

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
ING. GAETANO LA MONTAGNA