



PR-E-1093. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL T. PARMA TRAMITE CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E DEI MANUFATTI ARGINALI NEI TRATTI CRITICI E GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE.

QUADRO ECONOMICO

A Opere in appalto:		Importo totale lordo dei lavori e sicurezza, di cui:	€ 611.982,29
A.1)	Lavori soggetti a ribasso	€ 485.083,14	
A.2)	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 109.704,36	
A.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.194,79	
B Somme a disposizione della stazione appaltante:			
B.1)	Lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi previa fattura	€ -	
B.2)	Rilievi, accertamenti e indagini propedeutiche alla progettazione	€ 5.000,00	
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
B.4)	Imprevisti (max 10% di A)	€ 632,00	
B.5)	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 5.000,00	
B.6)	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 del Codice 50/16	€ -	
B.7)	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 45 del Codice 36/23	€ 12.239,65	
B.8)	Spese per incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di prog. Ed esec. - dott. Frati - DD 1475/2024	€ 10.237,36	
B.9)	Spese per commissioni giudicatrici e di gara	€ 442,60	
B.9.1		€ -	0
B.9.2		€ -	
B.9.3		€ -	
B.9.4		€ -	
B.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 8.830,00	
B.10.1		€ -	
B.10.2		€ -	
B.10.2		€ -	
B.10.3		€ -	
B.10.3		€ -	
B.10.3		€ -	
B.10.4	<i>Spese pubblicazione gara Lavori</i>	€ 410,00	
B.10.5		€ -	
B.10.6		€ 8.420,00	
B.10.7		€ -	
B.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 1.000,00	
B.12)	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 134.636,10	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 178.017,71	
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 790.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 790.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Monica Larocca)