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FE-E-8-NI REGIMAZIONE A CORRENTE LIBERA DELL’ALVEO DI
MAGRA DEL PO PER LA NAVI DI CLASSE Va CEMT DA FOCE
MINCIO FINO A VALLE DI FERRARA. COMPLETAMENTO
INTERVENTO TRA REVERE E FERRARA/PARTE 1

NAIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

PROGETTO ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOMICO
A LAVORI
Al Intervento 1 € 2.924.184,19
A2 Intervento 3 € 9.165.607,72
A3 Intervento 11 € 1.984.662,58
A4 Intervento 12 € 3.259.086,54
TOTALE LAVORI - PUNTO A (A.1+A.2+A.3+A.4)) € 17.333.541,03
B ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) € 323.216,37
A+B IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 17.656.757,40
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
C.1 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art. 45 D.Lgs. 36/2023) SU A+B:* € 217.531,25
C.2 SPESE TECNICHE: Progettazione, DL, Collaudi, CSP, CSE, Verifiche, € 1.221.171.55
CCT (Oneri Inarcassa e IVA compresa)
C.2.1 | Progettazione Esecutiva e CSP € 307.181,79
C.2.2 | Direzione Lavori e CSE € 628.144,19
C.2.3 | Collaudo e CCT € 139.516,13
C.2.4 | Verifica Progetto Esecutivo art.24 DIgs 50/2016 - Organismi di € 85.845,57
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020
C.2.5 | Servizio BIM Coordinator sulla progettazione (PE) ed esecuzione dei € 60.483,87
lavori
C.3 | SPESE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE (IVA compresa) €| 1.119.874,87
C.3.1 | Indagini geognostiche e rilievi topografici € 100.000,00
C.3.2 | Servizirilievi batimetrici € 387.000,00
C.3.3 | Monitoraggio Ambientale € 200.000,00
C.3.4 | Assistenza al RUP € 135.594,87
C.3.5 | Sorveglianza Archeologica € 68.000,00
C.3.6 | Verifica ordigni bellici € 29.280,00
C.3.7 | Caratterizzazione Terre e Rocce da Scavo € 200.000,00
C.4 | ESPROPRI, INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE € 25.000,00
C.5 | IMPREVISTI € 15.964,97
C.6 | SPESE DI PUBBLICITA’ e APPALTI € 25.880,00
C.6.1 | Spese di pubblicita € 5.000,00
C.6.2 | Contributo ANAC € 880,00
C.6.3 | Spesa Istruttoria € 20.000,00
C.7 | LLV.A.22% SUI LAVORI (A+B) € 3.884.486,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - PUNTO C €| 6.509.909,27
(C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7)
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE (A+B+C) € 24.166.666,67

* importo derivante dall'applicazione del regolamento interno dell'Ente, nel limite del 2% lordo previsto dal Codice degli Appalti.

R.T.P:

bininipartners

oY  eantec

O

STUDIO PNAOLETTI engineering

1di2

““““

g‘en—(fecﬁ




‘ FE-E-8-NI REGIMAZIONE A CORRENTE LIBERA DELL’ALVEO DI
MAGRA DEL PO PER LA NAVI DI CLASSE Va CEMT DA FOCE
MINCIO FINO A VALLE DI FERRARA. COMPLETAMENTO

Agenzia Interregionale per il fiume Po INTERVENTO TRA REVERE E FERRARA/PARTE 1
PROGE7TO ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO

INDICE REVISIONALE SINTETICO

Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'Art. 60, comma 3, lettera a)
del Codice, si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui all'Art. 4 dell'Allegato I1.2-bis del medesimo Codice.

A ciascuna voce del computo metrico estimativo & attribuita una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni
(T.O.L.), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2.

| costi della sicurezza, determinati nel Computo del Piano di sicurezza e coordinamento, sono ripartiti tra le T.O.L.
individuate proporzionalmente all'incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori come indicato in
tabella C dell'Allegato I1.2-bis.

Tabella riepilogativa dei T.O.L.

T.0.L Descrizione Importo lavori | Peso Importo sicurezza | Importo lavori
abasedigara | percentuale proporzionale inclusi oneri
della singola all'incidenza della | della sicurezza
T.O.L singola T.O.L
T.0.L.12 | Opere marittime e €17.333.541,03 | 100% €323.216,37 €17.656.757,40

lavori di dragaggio,
opere fluviali e di difesa
del suolo

Ai fini della formazione dell'indice sintetico, si procede come segue:

e scomposizione e classificazione dell'importo complessivo del progetto a base di gara, secondo le tipologie
omogenee di lavorazioni (T.O.L.) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie,
rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle T.O.L. specializzate;

e determinazione, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni T.O.L,,
calcolato come rapporto tra I'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna T.O.L. e I'importo
complessivo dei lavori oggetto dell’'appalto; & fatta salva la possibilita di espungere dal predetto calcolo,
solo nel caso della metodologia di calcolo, per esigenze di semplificazione, le T.O.L. che presentano un
peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;

¢ l'indice sintetico del progetto (Is), da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, secondo la
seguente formula:

i=n

Is=2> pi X Itoui
i=1

dove pi ¢ il peso percentuale della singola T.O.L. presa in considerazione.

Le disposizioni dell'Allegato 11.2-bis si applicano a decorrere dalle procedure di affidamento avviate dalla data di
pubblicazione del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono adottati i singoli
indici di costo delle lavorazioni. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino a quella data,
continueranno ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del
Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
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