

UFFICIO GESTIONE NAVIGAZIONE LOMBARDA - MANTOVA

Fiume Mincio, Po e Fissero Tartaro Canal Bianco

Comune di Roncoferraro (MN)

LAVORI: (D.G.R. n. 4359 del 20.11.2015) – INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA IDROVIARIO (RISAGOMATURA FONDALI, RIPRISTINI SPONDALI, MANDRACCHI, ADEGUAMENTI TECNOLOGICI).

Dragaggio dei mandracchi di accesso alle conche di Cremona e Mantova, sui Fiumi Mincio, Po e Fissero Tartaro Canal Bianco.

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo del progetto € 250.000,00

Importo a base d'appalto € 198.950,00 (comprensivo oneri di sicurezza e manodopera)

ELENCO ELABORATI:

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO N°

4

PROGETTISTA

I.I. Dott. Cristian Morganti

COLLABORATORI

Ing. Marcello Moretti

I.I. Rag. Claudio Brangi

Visto:

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Ing. Marco La Veglia

Perizia n° 5309

Data 29 MAR 2016

Prot. n°

Aggiornamenti

Quadro economico iniziale dell'intervento

a) Importo netto esecuzione delle lavorazioni

| | |
|-------------|------------|
| | € |
| A misura | 174.446,75 |
| A corpo | |
| In economia | |
| Sommano | 174.446,75 |

b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

| | |
|-------------|----------|
| | € |
| A misura | 1.500,00 |
| A corpo | |
| In economia | |
| Sommano | 1.500,00 |

b2) Importo per la manodopera

| | |
|-------------|-----------|
| | |
| A misura | 23.003,25 |
| A corpo | |
| In economia | |
| Sommano | 23.003,25 |

Totale a base d'appalto (a+b1+b2)

198.950,00

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (compreso I.V.A.) per adeguamento funzionale manufatti e magazzini idraulici.

c2) Rilievi accertamenti e indagini

c3) Allacciamenti a pubblici servizi

c4) Quota riservata di cui al D.G.R. n. 9331 del 7/6/2002 (0,2% di A+B)

c5) Acquisizione aree o immobili

c6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità.

c8) Spese per attività di consulenza o di supporto

c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

c12) IVA al 22%

c13) Spese per incarico esterno di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori

c14) Spese relative al premio assicurativo per l'incarico di progettazione

c14) Imprevisti

Sommano

| |
|-----------|
| € |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3.979,00 |
| |
| |
| |
| |
| 43.769,00 |
| |
| 3.052,00 |
| 250,00 |
| |
| 51.050,00 |

Totale finanziamento (a+b1+b2+c)

250.000,00