

**Oggetto:** (D.G.R. n.4359 del 20.11.2015) - Interventi per il mantenimento della funzionalità del sistema idroviario (risagomatura fondali, ripristini spondali, mandracchi, adeguamenti tecnologici). **Interventi di manutenzione spondale nel fiume Mincio in prossimità di punti sede di cedimento della banchina spondale a monte di via Bevilacqua in Comune di Bagnolo San Vito (MN).**

**a) Importo dei lavori**

**a1) esecuzione delle lavorazioni**

A misura €.	86.328,97
A corpo €.	
In economia €.	

Sommano **86.328,97**

**a2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza**

A misura €.	1.856,68
A corpo €.	
In economia €.	

Sommano **1.856,68**

**a3) Importo della manodopera**

A misura €.	28.863,61
A corpo €.	
In economia €.	

Sommano **28.863,61**

**Totale a) €**

**117.049,26**

**b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per**

b4) Quota riservata di cui al D.G.R. n. 9331 del 7/6/2002 (0,2% di A+B)

b5) Acquisizione aree o immobili

b6) accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n. 109/94

b7) spese tecniche relative a: incentivi alla progettazione Dlgs 163/06

b8) Spese per elaborazione frazionamento catastale e sua approvazione all'UTE

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

b12) IVA ed eventuali altre imposte

b13) Imprevisti e arr.

b14) Progettazione e Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione L.81 /2008 e smi

b15) Assicurazione progettisti

Sommano

2.340,99

25.750,84

8,92

4.600,00

250,00

**32.950,74**

**Totale finanziamento (a+b) €.**

**150.000,00**