

LAVORI (D.G.R.n.4359 del 20.11.2015) Interventi per la sicurezza della navigazione su Mincio e Laghi di Mantova

QUADRO ECONOMICO

a) Importo dei lavori

a1) esecuzione delle lavorazioni

A misura €.	134.805,33
A corpo €.	
In economia €.	

Sommano **134.805,33**

a2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

A misura €.	1.938,98
A corpo €.	
In economia €.	

Sommano **1.938,98**

a3) Importo della manodopera

A misura €.	19.842,31
A corpo €.	
In economia €.	

Sommano **19.842,31**

Totale a) €.

156.586,62

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per

- b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (compreso I.V.A.) per adeguamento funzionale manufatti e magazzini idraulici.
- b2) Rilievi accertamenti e indagini
- b3) Allacciamenti a pubblici servizi
- b4) Quota riservata di cui al D.G.R. n. 9331 del 7/6/2002 (0,2% di A+B)
- b5) Acquisizione aree o immobili
- b6) accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n. 109/94
- b7) spese tecniche relative a: incentivi alla progettazione Dlgs 163/06
- b8) Spese per elaborazione frazionamento catastale e sua approvazione all'UTE
- b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
- b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
- b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
- b12) IVA ed eventuali altre imposte
- b13) Imprevisti e arr.
- b14)Progettazione e Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione L.81/2008 smi
- b15) Assicurazione progettisti

Sommano

3.131,73
34.449,06
980,59
4.600,00
252,00
43.413,38

Totale finanziamento (a+b) €.

200.000,00