



AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

PROGETTO:

MO-E-1405 - Lavori urgenti per la ripresa di dissesto petto a fiume con interessamento scarpata arginale in destra idraulica tra gli stanti 123-125 lungo il fiume Panaro in comune di Ravarino (MO)

09.QUADRO TECNICO ECONOMICO

(art. 31 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.)

CUP:

B28H23001120001

CIG:

Da acquisire

COMMITTENTE:

A.I.Po – DTI Emilia Orientale
Presidio Territoriale Idraulico 02
Fiume Panaro – Canale Naviglio – Cavi Argine e Minutara
Ufficio Operativo di Modena

DITTA ESECUTRICE:

IMPORTO DEI LAVORI:

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 1 | Importo esecuzione lavori | 191.759,98 |
| 2 | Importo costo incidenza della Manodopera | 33.107,80 |
| 3 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | 3.038,31 |
| A | Totale appalto (1 + 2 + 3) | 227.906,09 |

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Geol. Stefano Parodi

PROGETTISTI:

Ing. jr. Alberto Agnetti

Collaboratori:

Ing. Benedetta Pastarini

Ing. Stefania Vitali

Geom. Lorenzo Savi

REVISIONE:

02.00

PERIZIA N.:

298 DTC del 04/02/2025

MO-E-1405 - Lavori urgenti per la ripresa di dissesto lato fiume con interessamento scarpata arginale in destra idraulica tra gli stanti 123-125 lungo il fiume Panaro in comune di Ravarino (MO)

| N° | INDICAZIONE | Importo | Totale |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| A | SOMME A BASE D'APPALTO | | |
| A.1 | Lavori soggetti a ribasso d'asta | € 191,759.98 | |
| A.2 | Incidenza manodopera non soggetta a ribasso | € 33,107.80 | |
| A.3 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 3,038.31 | |
| | Totale | € 227,906.09 | € 227,906.09 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| B.1 | Rivalsa IVA 22% su A | € 50,139.34 | |
| B.2 | Incarico CSP/CSE comprensivo di oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% | € 8,007.29 | |
| B.3 | Incentivi per funzioni tecniche - art. 45 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. | € 3,646.50 | |
| B.4 | Assicurazione progettisti – art. 5, c. 1, lett. e), p.to 9) | € 250.00 | |
| B.5 | Contributo ANAC | € 250.00 | |
| B.6 | Revisione prezzi - art. 60 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. | € 6,000.00 | |
| B.7 | Imprevisti, arrotondamento ed economie da ribasso d'asta | € 3,800.78 | |
| | Totale | € 72,093.91 | € 72,093.91 |
| | Totale finanziamento | | € 300,000.00 |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Geol. Stefano Parodi)