

UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZAOpere Idrauliche di 2^a Categoria - R.D. n. 3598 del 11.02.1867**PC-E-244/M - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CHIAVICHE E
VENTOLE PRESENTI NEL PTI DI PIACENZA****PROGETTO ESECUTIVO**

Importo complessivo perizia : euro 95.000,00

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

Allegato n°

8**PROGETTISTI**FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Raffaele GatteschiISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Giovanni Palombo

Data

30 giugno 2016

Rif. Perizia n.

671**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Ing. Massimo Valente

Revisione:

COLLABORATORIISTRUTTORE IDRAULICO
P.I. Luigi LanzoniISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Carlo RomanoISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Graziano Agosti

QUADRO ECONOMICO		
PC-E-244/M - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CHIAVICHE E VENTOLE PRESENTI NEL PTI DI PIACENZA		
Importo finanziato complessivo:		€ 95.000,00
A	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro
A.1	IMPORTO LAVORI a misura (al netto di oneri sicurezza)	72.058,50
	Sommano	72.058,50
B	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro
B.1	ONERI SICUREZZA per DLgs n. 81/2008	2.741,50
	Sommano	2.741,50
A+B	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1+B.1)	74.800,00
C	SOMME A DIPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	Euro
C.1	Per I.V.A. al 22 % sul totale dei lavori (A+B)	16.456,00
C.2	Assicurazione progettisti DLgs 50 del 2016 art.24 c.4	250,00
C.3	Incentivo per la progettazione DLgs 50 del 2016 art.113	1.496,00
C.4	Parcella coordinatore per la sicurezza (progettazione ed esecuzione comprensivo oneri fiscali ed Iva al netto del ribasso offerto)	1.509,87
C.5	Per imprevisti e arr.	488,13
	Sommano	20.200,00
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (C)	20.200,00
A+B+C	TOTALE COMPLESSIVO	95.000,00