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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Ciclovia turistica VenTo
Aggiornamento prezzi

COMMITTENTE: | Agenzia Interregionale per il fiume Po

Data, 20/06/2025

IL TECNICO
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
PROGETTO STRADALE (SpCat 1)
E3.T32 (Cat2)
Segnaletica orizzontale (SbCat 7)
1/115 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
Strisce di delimitazione 2,00 140,00 280,00
SOMMANO m 280,00 1,00 280,00
E3.T33 (Cat3)
Scavi e reinterri (SbCat 1)
2/1 Cigliatura delle banchine laterali delle piste di servizio in sommita
NP.03 arginale, sia lato fiume che lato campagna, eseguita per la tratta di
pista da Francolino al ponte Ro-Polesell ... eso il successivo
stendimento sulla banchina laterale del cotico erboso rimosso.
Produzione giornaliera di circa 1800 ml
Cigliatura lato destro ciclabile in direzione via Modena
Da Immissione in via Cesare Diana a Sez. 33 (502+400) 75,00 75,00
Da Sez. 33 (502+400) a Sez. 37 (502+600) 200,00 200,00
Da Sez. 37 (502+600) a Sez. 41 (502+800) 200,00 200,00
Da Sez. 41 (502+800) a Sez. 45 (503+000) 200,00 200,00
Da Sez. 45 (503+000) a Sez. 49 (503+200) 200,00 200,00
Cigliatura ambo i lati della ciclabile
Da Sez. 49 (503+200) a Sez. 53 (503+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 53 (503+400) a Sez. 57 (503+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 57 (503+600) a Immissione in via Modena 2,00 103,00 206,00
SOMMANO m 1'881,00 0,39 733,59
3/2 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore,
B01.004.025. |compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del
d trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici
demolizione cordolo aiuola spartitraffico esistente 132,00 0,150 0,300 5,94
SOMMANO mc 5,94 109,58 650,91
4/3 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
C01.058.010 |compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza e per uno spessore di 20 cm massimo
Da Immissione in via Cesare Diana a Prog .(502+400) 75,00 2,500 187,50
Da Sez. 33 (502+400) a Sez. 37 (502+600) 200,00 2,500 500,00
Da Sez. 37 (502+600) a Sez. 41 (502+800) 200,00 2,500 500,00
Da Sez. 41 (502+800) a Sez. 45 (503+000) 200,00 2,500 500,00
Da Sez. 45 (503+000) a Sez. 49 (503+200) 200,00 2,500 500,00
Da Sez. 49 (503+200) a Sez. 53 (503+400) 200,00 2,500 500,00
Da Sez. 53 (503+400) a Sez. 57 (503+600) 200,00 2,500 500,00
Da Sez. 57 (503+600) a Immissione in via Modena 103,00 2,500 257,50
SOMMANO mq 37445,00 3,37 11'609,65
5/4 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
C01.004.005. |l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiale scavato
fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per allargamento della pista
Da Immissione in via Cesare Diana a Sez. 33 (502+400) 75,00 0,500 0,200 7,50
A RIPORTARE 7,50 13274,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,50 13274,15
Da Sez. 33 (502+400) a termine primo tratto di allargamento 64,00 0,500 0,200 6,40
Da inizio secondo tratto in allargamento dopo ultimo albero del filare a
Sez. 49 (503+200) 138,00 0,500 0,200 13,80
Da Sez. 49 (503+200) a Sez. 53 (503+400) 200,00 0,500 0,200 20,00
Da Sez. 53 (503+400) a Sez. 57 (503+600) 200,00 0,500 0,200 20,00
Da Sez. 57 (503+600) a Immissione in via Modena 103,00 0,500 0,200 10,30
Scavo per la realizzazione del cordolo
Nuovo cordolo per installazione del guardrail 130,00 0,500 0,550 35,75
SOMMANO mc 113,75 6,80 773,50
6/10 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 3 [mq 3 445.00] 10,00 0,070,  2411,50
Vedi voce n° 4 [mc 113.75] 10,00 1'137,50
Vedi voce n° 2 [mc 5.94] 10,00 59,40
SOMMANO mc/km 3'608,40 1,03 3'716,65
7/11 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
+20km
Vedi voce n° 3 [mq 3 445.00] 20,00 0,070,  4'823,00
Vedi voce n° 4 [mc 113.75] 20,00 2275,00
Vedi voce n° 2 [mc 5.94] 20,00 118,80
SOMMANO mc/km 7°216,80 0,68 4'907,42
8/12 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504
Vedi voce n° 4 [me 113.75] 113,75
SOMMANO mc 113,75 40,20 457275
9/13 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,
calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
Vedi voce n° 3 [mq 3 445.00] 0,070 241,15
Vedi voce n° 2 [mc 5.94] 5,94
SOMMANO mc 247,09 17,00 4200,53
Opere in c.a. (SbCat 2)
10/26 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005.|cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
c operazioni di media-grande entita, eseguito secondo ... perfetta regola
darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con
i seguenti dosaggi: 250 kg/mc
Magrone per posa del nuovo cordolo 130,00 0,550 0,050 3,58
SOMMANO mc 3,58 133,65 478,47
11/27 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.015.|resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
a mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi,
le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2:
A RIPORTARE 31'923,47
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31'923,47
C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Nuovo cordolo 130,00 0,500 0,500 32,50
SOMMANO mc 32,50 190,53 6'192,23
12/28 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 |e pretagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza
del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura nuovo cordolo
armatura longitudinale phi 16 (15% di sovrapposizione) 4,00/ 130,00 1,150 1,578 943,64
armatura trasversale phi 10/15 *(lung.=0,4*4+0,3) 870,00 1,90 0,617 1°019,90
SOMMANO kg 1'963,54 2,27 4°457,24
13729 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025
C01.028.015 |zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 -
W3 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN ... ssione dei
pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte
Guardrail inizio via Cesare Diana 130,00 130,00
SOMMANO m 130,00 121,45 15°788,50
Rilevati e pavimentazioni (SbCat 6)
14/5 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al
C04.088.005.|100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il
b geotessile dovra essere isotropo, atossic ... 1 lavoro finito a regola
d'arte: massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m
Si considera un risvolto del tessuto pari allo spessore dello strato di
stabilizzato, la sua larghezza e un risvolto pari a 10 cm sullo strato
esistente
Da Immissione in via Cesare Diana a Sez. 33 (502+400) *(larg.=0,5+
0,20+0,1) 75,00 0,800 60,00
Da Sez. 33 (502+400) a Sez. 37 (502+600) *(larg.=0,5+0,20+0,1) 200,00 0,800 160,00
Da Sez. 37 (502+600) a Sez. 41 (502+800) *(larg.=0,5+0,2+0,1) 200,00 0,800 160,00
Da Sez. 41 (502+800) a Sez. 45 (503+000) *(larg.=0,5+0,2+0,1) 200,00 0,800 160,00
Da Sez. 45 (503+000) a Sez. 49 (503+200) *(larg.=0,5+0,2+0,1) 200,00 0,800 160,00
Da Sez. 49 (503+200) a Sez. 53 (503+400) *(larg.=0,5+0,2+0,1) 200,00 0,800 160,00
Da Sez. 53 (503+400) a Sez. 57 (503+600) *(larg.=0,5+0,2+0,1) 200,00 0,800 160,00
Da Sez. 57 (503+600) a Immissione in via Modena *(larg.=0,5+0,2+
0,1) 103,00 0,800 82,40
SOMMANO m? 1'102,40 2,79 3'075,70
15/6 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.026 |fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento
Spessore 20cm
Da Immissione in via Cesare Diana a Sez. 33 (502+400) 75,00 0,500 0,200 7,50
Da Sez. 33 (502+400) a termine primo tratto di allargamento 64,00 0,500 0,200 6,40
Da inizio secondo tratto in allargamento dopo ultimo albero del filare a
Sez. 49 (503+200) 138,00 0,500 0,200 13,80
Da Sez. 49 (503+200) a Sez. 53 (503+400) 200,00 0,500 0,200 20,00
Da Sez. 53 (503+400) a Sez. 57 (503+600) 200,00 0,500 0,200 20,00
Da Sez. 57 (503+600) a Immissione in via Modena 103,00 0,500 0,200 10,30
SOMMANO mc 78,00 41,61 3245,58
A RIPORTARE 64°682,72

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po




pag. 5

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64'682,72
16/7 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. |granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/
70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela: spessore compresso fino a 5 cm
5cm
Da Immissione in via Cesare Diana a Sez. 33 (502+400) 75,00 3,000 225,00
Da Sez. 33 (502+400) a termine primo tratto di allargamento 64,00 3,000 192,00
Tratto oggetto di solo rifacimento 600,00 2,500 17500,00
Da inizio secondo tratto in allargamento dopo ultimo albero del filare a
Sez. 49 (503+200) 138,00 3,000 414,00
Da Sez. 49 (503+200) a Sez. 53 (503+400) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 53 (503+400) a Sez. 57 (503+600) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 57 (503+600) a Immissione in via Modena 103,00 3,000 309,00
SOMMANO m2 3'840,00 13,80 527992,00
17/8 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato
C01.022.005. |bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
a attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... zatura del legante: in
ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione
bituminosa acida 55% (C 55 B 3)
Vedi voce n° 4 [mc 113.75] *(H/peso=1/0,20) 5,000 568,75
Vedi voce n° 3 [mq 3 445.00] 3°445,00
SOMMANO mq 4'013,75 1,46 5'860,08
18/9 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. | granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scela, con
l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN
> 62: spessore compresso fino a 3 cm
3cm
Vedi voce n° 3 [mq 3 445.00] 3°445,00
Vedi voce n° 4 [mc 113.75] *(H/peso=1/0,2) 5,000 568,75
SOMMANO mq 4°013,75 10,45 41°943,69
Segnaletica orizzontale (SbCat 7)
19/90 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
C01.052.015. |arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
Segnaletica Vento
3,00
SOMMANO mq 3,00 6,94 20,82
20/91 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
Da Immissione in via Cesare Diana a Sez. 33 (502+400) 2,00 75,00 150,00
Da Sez. 33 (502+400) a Sez. 37 (502+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 37 (502+600) a Sez. 41 (502+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 41 (502+800) a Sez. 45 (503+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 45 (503+000) a Sez. 49 (503+200) 2,000 200,00 400,00
Da Sez. 49 (503+200) a Sez. 53 (503+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 53 (503+400) a Sez. 57 (503+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 57 (503+600) a Immissione in via Modena 2,000 103,00 206,00
SOMMANO m 2"756,00 1,00 2'756,00
A RIPORTARE 1687255,31
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 168°255,31
Segnaletica verticale (SbCat 8)
21/21 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera
C01.049.005. | compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m
a paletti per segnali smontati 4,00
SOMMANO cad 4,00 86,50 346,00
22/22 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
C01.043.110. |azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale
c saldati sul retro (come da figure stabi ... dice della Strada e del
Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe II: diametro 90 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 123,48 123,48
23/23 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con
C01.043.010. |scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro
b (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di
Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe
I: lato 90 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 49,77 49,77
24 /24 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e
C01.058.075 |tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il
riempimento del vuoto con materiale arido
4,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 16,70 66,80
25/25 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U
C01.049.030 |preesistente con un solo attacco
si considera smontaggio e montaggio
1 segnale di obbligo 1,00
1 segnale di stop 1,00
2 delineatore di curva 2,00
SOMMANO cad 4,00 5,77 23,08
Arredi (SbCat 9)
26/35 Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato
C03.013.080 |sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm,
ingombro totale 189 x 60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso
6,00
SOMMANO cad 6,00 414,15 2'484,90
271736 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
C03.016.005. | capacita 32 1, con estremita superiore ribordata e fondello provvisto di
b fori per l'areazione ed eventuale sca ... anico di chiusura, compreso
ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera
zincata: con coperchio
3,00
SOMMANO cad 3,00 172,57 517,71
A RIPORTARE 171'867,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 171°867,05
E3.T44 (Cat4)
Scavi e reinterri (SbCat 1)
28 /45 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso
C01.058.090. |accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro
c onere e magistero: per cigli in cemento
Cordoli lungo il percorso
Da incrocio con via Gramicia a Sez. 80 (510+000) 2,00 33,00 66,00
Da Sez. 80 (510+000) a E3.170 2,000 187,00 374,00
Da E3.170 a Sez. 84 (510+200) 2,00 9,00 18,00
Da Sez. 84 (510+200) a Sez. 88 (510+400) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 88 (510+400) a Sez. 92 (510+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 92 (510+600) a Sez. 96 (510+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 96 (510+800) a E3.171 2,00 98,00 196,00
SOMMANO m 1854,00 5,03 9'325,62
29 /46 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
C01.058.010 |compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza e per uno spessore di 20 cm massimo
Da incrocio con via Gramicia a Sez. 80 (510+000) 33,00 2,350 77,55
Da Sez. 80 (510+000) a E3.170 187,00 2,350 439,45
SOMMANO mq 517,00 3,37 1'742,29
30/47 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
C01.004.005. |I'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiale scavato
fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Da E3.170 a Sez. 84 (510+200) 9,00 3,000 0,500 13,50
Da Sez. 84 (510+200) a Sez. 88 (510+400) 200,00 3,000 0,500 300,00
Da Sez. 88 (510+400) a Sez. 92 (510+600) 200,00 3,000 0,500 300,00
Da Sez. 92 (510+600) a raccordo in curva 45,00 3,000 0,500 67,50
Da raccordo in curva a Sez. 96 (510+800) 155,00 2,500 0,500 193,75
Da Sez. 96 (510+800) a E3.171 98,00 2,500 0,500 122,50
SOMMANO mc 997,25 6,80 6'781,30
31/56 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
A01.010.010. |strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
b terreno preesistente ed il costipamento pr ... scritto: con materiale
arido tipo Al, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo
impianto di recupero rifiuti-inerti
Rinterro per pali dell'illuminazione
Si considera una porzione di area pari a 0,10 mq calcolata su un
perimetro di 4,50 m per ogni palo dell'illuminazione spostato 23,00 4,50 0,100 10,35
SOMMANO mc 10,35 19,63 203,17
32/57 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 46 [mq 517.00] 10,00 0,070 361,90
Vedi voce n° 47 [mc 997.25] 10,00 9972,50
SOMMANO mc/km 107334,40 1,03 10°644,43
33/58 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
A RIPORTARE 2007563,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200563,86
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
+20km
Vedi voce n° 46 [mq 517.00] 20,00 0,070 723,80
Vedi voce n° 47 [mc 997.25] 20,00 197945,00
SOMMANO mc/km 20°668,80 0,68 14°054,78
34/92 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504
Da E3.170 a Sez. 84 (510+200) 9,00 3,000 0,430 11,61
Da Sez. 84 (510+200) a Sez. 88 (510+400) 200,00 3,000 0,430 258,00
Da Sez. 88 (510+400) a Sez. 92 (510+600) 200,00 3,000 0,430 258,00
Da Sez. 92 (510+600) a raccordo in curva 45,00 3,000 0,430 58,05
Da raccordo in curva a Sez. 96 (510+800) 155,00 2,500 0,430 166,63
Da Sez. 96 (510+800) a E3.171 98,00 2,500 0,430 105,35
SOMMANO mc 857,64 40,20 34°477,13
35/93 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,
calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
Da E3.170 a Sez. 84 (510+200) 9,00 2,500 0,070 1,58
Da Sez. 84 (510+200) a Sez. 88 (510+400) 200,00 2,500 0,070 35,00
Da Sez. 88 (510+400) a Sez. 92 (510+600) 200,00 2,500 0,070 35,00
Da Sez. 92 (510+600) a raccordo in curva 45,00 2,500 0,070 7,88
Da raccordo in curva a Sez. 96 (510+800) 155,00 2,500 0,070 27,13
Parziale mc 106,59
Da Sez. 96 (510+800) a E3.171 98,00 2,500 0,070 17,15
Vedi voce n° 46 [mq 517.00] 0,070 36,19
Vedi voce n° 45 [m 1 854.00] 0,100 0,250 46,35
Parziale mc 99,69
SOMMANO mc 206,28 17,00 3'506,76
Opere varie (SbCat 4)
36/59 Spostamento palo illuminazione pubblica. Nel prezzo ¢ compreso lo
NP.01 scavo a sezione ristretta, il cavidotto in pve minimo dn 125mm, il
ritombamento con sabbia,il cavo HO7RN-F, NEOPRE ... n ghisa
sferoidale e smontaggio,deposito temporaneo e rimontaggio palo
illuminazione pubblica con lampada e ricablaggio.
Rete di pali lungo il tratto in allargamento 23,00
SOMMANO cadauno 23,00 17938,64 44°588,72
Pulizia, Demolizioni, scavi (SbCat 5)
37/ 66 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo
A21.007.020.|e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
c necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie:
altezza oltre 1,5 m
Interventi su arbusti esistenti 490,00
SOMMANO mq 490,00 14,64 7°173,60
Rilevati e pavimentazioni (SbCat 6)
A RIPORTARE 304'364,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 304°364,85
38/48 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al
C04.088.005.|100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il
b geotessile dovra essere isotropo, atossic ... 1 lavoro finito a regola
d'arte: massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m
Da E3.170 a Sez. 84 (510+200) *(larg.=3+0,4+0,4) 9,00 3,800 34,20
Da Sez. 84 (510+200) a Sez. 88 (510+400) *(larg.=3+0,4+0,4) 200,00 3,800 760,00
Da Sez. 88 (510+400) a Sez. 92 (510+600) *(larg.=3+0,4+0,4) 200,00 3,800 760,00
Da Sez. 92 (510+600) a raccordo in curva *(larg.=3+0,4+0,4) 45,00 3,800 171,00
Da raccordo in curva a Sez. 96 (510+800) *(larg.=2,5+0,4+0,4) 155,00 3,300 511,50
Da Sez. 96 (510+800) a E3.171 *(larg.=2,5+0,4+0,4) 98,00 3,300 323,40
SOMMANO m? 2'560,10 2,79 7'142,68
39/49 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. | cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
c piu strati con mezzi meccanici, sec ... ritte, misurato in opera,
costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
materiale riciclato
Da E3.170 a Sez. 84 (510+200) 9,00 3,000 0,200 5,40
Da Sez. 84 (510+200) a Sez. 88 (510+400) 200,00 3,000 0,200 120,00
Da Sez. 88 (510+400) a Sez. 92 (510+600) 200,00 3,000 0,200 120,00
Da Sez. 92 (510+600) a raccordo in curva 45,00 3,000 0,200 27,00
Da raccordo in curva a Sez. 96 (510+800) 155,00 2,500 0,200 77,50
Da Sez. 96 (510+800) a E3.171 98,00 2,500 0,200 49,00
SOMMANO mc 398,90 35,82 147288,60
40/50 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.026 |fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento
Da E3.I70 a Sez. 84 (510+200) 9,00 3,000 0,220 5,94
Da Sez. 84 (510+200) a Sez. 88 (510+400) 200,00 3,000 0,220 132,00
Da Sez. 88 (510+400) a Sez. 92 (510+600) 200,00 3,000 0,220 132,00
Da Sez. 92 (510+600) a raccordo in curva 45,00 3,000 0,220 29,70
Da raccordo in curva a Sez. 96 (510+800) 155,00 2,500 0,220 85,25
Da Sez. 96 (510+800) a E3.171 98,00 2,500 0,220 53,90
SOMMANO mc 438,79 41,61 18258,05
41/51 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato
C01.022.005. |bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
a attrezzature spazzolatrici-aspiranti ¢ ogni ... zatura del legante: in
ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione
bituminosa acida 55% (C 55 B 3)
Vedi voce n° 46 [mq 517.00] 517,00
Da E3.170 a Sez. 84 (510+200) 9,00 3,000 27,00
Da Sez. 84 (510+200) a Sez. 88 (510+400) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 88 (510+400) a Sez. 92 (510+600) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 92 (510+600) a raccordo in curva 45,00 3,000 135,00
Da raccordo in curva a Sez. 96 (510+800) 155,00 2,500 387,50
Da Sez. 96 (510+800) a E3.171 98,00 2,500 245,00
SOMMANO mq 2'511,50 1,46 3'666,79
42/52 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. |granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... | quale Classe 50/
70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela: spessore compresso fino a 5 cm
Spessore Scm
Vedi voce n° 46 [mq 517.00] 517,00
A RIPORTARE 517,00 347°720,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 517,00 347°720,97
Da E3.170 a Sez. 84 (510+200) 9,00 3,000 27,00
Da Sez. 84 (510+200) a Sez. 88 (510+400) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 88 (510+400) a Sez. 92 (510+600) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 92 (510+600) a raccordo in curva 45,00 3,000 135,00
Da raccordo in curva a Sez. 96 (510+800) 155,00 2,500 387,50
Da Sez. 96 (510+800) a E3.171 98,00 2,500 245,00
SOMMANO m2 2'511,50 13,80 34'658,70
43/53 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. | granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scela, con
l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN
> 62: spessore compresso fino a 3 cm
Spessore 3 cm
Vedi voce n° 46 [mq 517.00] 517,00
Da E3.170 a Sez. 84 (510+200) 9,00 3,000 27,00
Da Sez. 84 (510+200) a Sez. 88 (510+400) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 88 (510+400) a Sez. 92 (510+600) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 92 (510+600) a raccordo in curva 45,00 3,000 135,00
Da raccordo in curva a Sez. 96 (510+800) 155,00 2,500 387,50
Da Sez. 96 (510+800) a E3.171 98,00 2,500 245,00
SOMMANO mq 2'511,50 10,45 267245,18
Segnaletica orizzontale (SbCat 7)
44763 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
Strisce di delimitazione
Da E3.168 a Sez. 60 (509+000) 2,00 14,00 28,00
Da Sez. 60 (509+000) a Sez. 64 (509+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 64 (509+200) a Sez. 68 (509+400) 2,000 200,00 400,00
Da Sez. 68 (509+400) a Sez. 72 (509+600) 2,00{ 200,00 400,00
Da Sez. 72 (509+600) a Sez. 76 (509+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 76 (509+800) a Sez. 80 (510+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 80 (510+000) a E3.170 2,000 187,00 374,00
Parziale m 2°402,00
Da E3.170 a Sez. 84 (510+200) 2,00 9,00 18,00
Da Sez. 84 (510+200) a Sez. 88 (510+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 88 (510+400) a Sez. 92 (510+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 92 (510+600) a Sez. 96 (510+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 96 (510+800) a E3.171 2,00 98,00 196,00
Parziale m 1°414,00
SOMMANO m 3'816,00 1,00 3'816,00
45/ 64 Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di
C01.058.080. | fresatrice: per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e
b linee trasversali
Incrocio 168 20,00
SOMMANO mq 20,00 5,60 112,00
46 /65 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
C01.052.015. |arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
A RIPORTARE 412°552,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 412'552,85
in quantita pari a 1,3 kg/mq
E3.168 incrocio AB1 15,00
E3.169 incrocio AC1 26,00
E3.170 incrocio AC1 8,50
E3.171 incrocio AC1 3,76
Segnaletica Vento 3,00
SOMMANO mq 56,26 6,94 390,44
Segnaletica verticale (SbCat 8)
47 /54 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U
C01.049.030 |preesistente con un solo attacco
Incrocio 169 4,00
Incrocio 170 6,00
Cartellonistica 2,00
SOMMANO cad 12,00 5,77 69,24
48 /55 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera
C01.049.005. | compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m
a paletti per segnali smontati 1,00
SOMMANO cad 1,00 86,50 86,50
49 /60 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con
C01.043.010. | scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro
b (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di
Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe
I: lato 90 cm
Incrocio 169 4,00
Incrocio 170 6,00
SOMMANO cad 10,00 49,77 497,70
50/61 Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con
C01.043.220. | scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro
a (fig. I 294 Art. 134 del Regolamento di ... a Strada), di forma
rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle
dimensioni di: 100 x 20 cm
2,00
SOMMANO cad 2,00 42,28 84,56
51/62 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e
C01.058.075 |tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il
riempimento del vuoto con materiale arido
Incrocio 169 2,00
Incrocio 170 2,00
SOMMANO cad 4,00 16,70 66,80
Arredi (SbCat9)
52/42 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata
C03.028.005. |su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni
b onere ¢ magistero per la fornitur ... tazione o a parete: 5 posti,
ingombro totale 2.340 x 750 mm, altezza 420 mm: in acciaio zincato a
caldo e verniciato RAL
2,00
SOMMANO cad 2,00 581,62 1'163,24
A RIPORTARE 414911,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 414911,33
53/43 Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato
C03.013.080 |sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm,
ingombro totale 189 x 60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso
8,00
SOMMANO cad 8,00 414,15 3'313,20
54 /44 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
C03.016.005. | capacita 32 1, con estremita superiore ribordata e fondello provvisto di
b fori per l'areazione ed eventuale sca ... anico di chiusura, compreso
ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera
zincata: con coperchio
4,00
SOMMANO cad 4,00 172,57 690,28
E3.T45 (Cat5)
Segnaletica orizzontale (SbCat 7)
55/94 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
Da Incrocio E3.171 a Sez. 100 (511+000) 2,00 100,00 200,00
Da Sez. 100 (511+000) a Sez. 103 (511+200) 2,001 200,00 400,00
Da Sez. 103 (5114200) a Sez. 106 (511+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 106 (511+400) a Sez. 110 (511+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 110 (511+600) a Sez. 114 (511+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 114 (511+800) a E3.173 2,00 25,00 50,00
SOMMANO m 1'850,00 1,00 1'850,00
56 /95 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
C01.052.015. |arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
E3.72 incrocio AB1 18,00
E3.73 incrocio AB1 14,00
SOMMANO mq 32,00 6,94 222,08
E3.T46 (Cat 6)
Scavi e reinterri (SbCat 1)
571/67 Cigliatura delle banchine laterali delle piste di servizio in sommita
NP.03 arginale, sia lato fiume che lato campagna, eseguita per la tratta di
pista da Francolino al ponte Ro-Polesell ... eso il successivo
stendimento sulla banchina laterale del cotico erboso rimosso.
Produzione giornaliera di circa 1800 ml
Da Incrocio E3.173 a Sez 117 (512+000) 2,00 168,00 336,00
Da Sez. 117 (512+000) a Sez.121 (512+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 121 (512+200) a Sez.124 (512+400) 2,001 200,00 400,00
Da Sez. 124 (512+400) a Incrocio E3.174 2,00 20,00 40,00
Da Incrocio E3.174 a Incrocio E3.175 2,001 340,00 680,00
SOMMANO m 1'856,00 0,39 723,84
A RIPORTARE 4217710,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 421°710,73
58768 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 c¢m, valutato al mq per ogni cm di
spessore
Da Incrocio E3.173 a Sez 117 (512+000) 168,00 2,500 420,00
Da Sez. 117 (512+000) a Sez.121 (512+200) 200,00 2,500 500,00
Da Sez. 121 (512+200) a Sez.124 (512+400) 200,00 2,500 500,00
Da Sez. 124 (512+400) a Incrocio E3.174 20,00 2,500 50,00
Da Incrocio E3.174 a Incrocio E3.175 340,00 2,500 850,00
SOMMANO mq 2320,00 1,24 2'876,80
59769 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
C01.004.005. |I'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiale scavato
fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Da Incrocio E3.173 a Sez 117 (512+000) 168,00 1,000 0,150 25,20
Da Sez. 117 (512+000) a Sez.121 (512+200) 200,00 1,000 0,150 30,00
Da Sez. 121 (512+200) a Sez.124 (512+400) 200,00 1,000 0,150 30,00
Da Sez. 124 (512+400) a Incrocio E3.174 20,00 1,000 0,150 3,00
SOMMANO mc 88,20 6,80 599,76
60 /74 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 68 [mq 2 320.00] 10,00 0,010 232,00
Vedi voce n° 69 [mc 88.20] 10,00 882,00
SOMMANO mc/km 1'114,00 1,03 1'147,42
61/75 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
+20km
Vedi voce n° 68 [mq 2 320.00] 20,00 0,010 464,00
Vedi voce n° 69 [mc 88.20] 20,00 1'764,00
SOMMANO mc/km 2'228,00 0,68 1'515,04
62/76 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504
Vedi voce n° 69 [mc 88.20] 88,20
SOMMANO mc 88,20 40,20 3'545,64
63 /77 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,
calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
Vedi voce n° 68 [mq 2 320.00] 0,010 23,20
SOMMANO mc 23,20 17,00 394,40
Opere in c.a. (SbCat 2)
64 /78 Malta livellante premiscelata a base cementizia, additivi e aggregati,
A RIPORTARE 431°789,79
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4317789,79

A03.001.065

65/79
A03.007.015.
a

66/ 80
B02.013.045.
a

67/81
A03.013.005.
c

68 /82
A03.013.010

69 /123
NP.01

per la rasatura e lisciatura orizzontale e verticale, ad asciugamento ed
indurimento rapidi, rispondente ai r ... me alla norma UNI EN 13813
categoria CT-C40-F10, applicata a spatola fino a 20 mm di spessore,
valutata a mm di spessore

Livellamento del piano di posa della soletta in c.a. sp. Smm

Da Incrocio E3.173 a Sez 117 (512+000)

Da Sez. 117 (512+000) a Sez.121 (512+200)

Da Sez. 121 (512+200) a Sez.124 (512-+400)

Da Sez. 124 (512+400) a Incrocio E3.174

SOMMANO mq

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi,
le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2:
C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

Allargamento pista: Spessore 15 cm

Da Incrocio E3.173 a Sez 117 (512+000)

Da Sez. 117 (512+000) a Sez.121 (512+200)

Da Sez. 121 (512+200) a Sez.124 (512+400)

Da Sez. 124 (512+400) a Incrocio E3.174

SOMMANO mc

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o
filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e
profondita fino a 80 cm, eseguiti con trapano a ro ... a rapida presa o
resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte: diametro fino a 16 mm

uno ogni 50cm con lunghezza pari a 25cm *(par.ug.=588/0,5)

SOMMANO m

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... e rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
in barre: diametro 10 mm

Barre armatura per ancoraggio soletta esistente L=25+25cm ogni
50cm *(par.ug.=588/0,5)

SOMMANO kg

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C,
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... iata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti
diametri: diametro 6 mm

Doppia rete elettrosaldata 20x20 Si considera un incremento del 20%
per tener conto della sovrapposizione delle reti

SOMMANO kg

Opere varie (SbCat 4)

Spostamento palo illuminazione pubblica. Nel prezzo ¢ compreso lo
scavo a sezione ristretta, il cavidotto in pve minimo dn 125mm, il
ritombamento con sabbia,il cavo HO7RN-F, NEOPRE ... n ghisa
sferoidale e smontaggio,deposito temporanco e rimontaggio palo
illuminazione pubblica con lampada e ricablaggio.

Spostamento palo illuminazione

SOMMANO cadauno

1176,00

1176,00

2,00

168,00
200,00
200,00

20,00

168,00
200,00
200,00

20,00

0,25

0,50

588,00

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

0,500

5,000
5,000
5,000
5,000

0,150
0,150
0,150
0,150

0,617

2,220

840,00
1'000,00
1'000,00

100,00

2940,00

25,20
30,00
30,00

3,00

88,20

294,00

294,00

362,80

362,80

17305,36

1'305,36

190,53

27,37

2,27

2,33

1'938,64

97290,40

16'804,75

8°046,78

823,56

3°041,49

17938,64

A RIPORTARE

471735,41
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 471735,41
Rilevati e pavimentazioni (SbCat 6)
70/ 70 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al
C04.088.005.100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il
b geotessile dovra essere isotropo, atossic ... 1 lavoro finito a regola
d'arte: massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m
Da Incrocio E3.173 a Sez 117 (512+000) *(larg.=1,0+0,15) 168,00 1,150 193,20
Da Sez. 117 (512+000) a Sez.121 (512+200) *(larg.=1,0+0,15) 200,00 1,150 230,00
Da Sez. 121 (512+200) a Sez.124 (512+400) *(larg.=1,+0,15) 200,00 1,150 230,00
Da Sez. 124 (512+400) a Incrocio E3.174 *(larg.=1,000+0,15) 20,00 1,150 23,00
SOMMANO m? 676,20 2,79 1'886,60
71/71 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. | granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... | quale Classe 50/
70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela: spessore compresso fino a 5 cm
Spessore Scm
Vedi voce n° 68 [mq 2 320.00] 2'320,00
Da Incrocio E3.173 a Sez 117 (512+000) 168,00 1,000 168,00
Da Sez. 117 (512+000) a Sez.121 (512+200) 200,00 1,000 200,00
Da Sez. 121 (512+200) a Sez.124 (512+400) 200,00 1,000 200,00
Da Sez. 124 (512+400) a Incrocio E3.174 20,00 1,000 20,00
SOMMANO m2 2908,00 13,80 40°130,40
72 /72 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato
C01.022.005. | bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
a attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... zatura del legante: in
ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione
bituminosa acida 55% (C 55 B 3)
Vedi voce n° 68 [mq 2 320.00] 2320,00
Da Incrocio E3.173 a Sez 117 (512+000) 168,00 1,000 168,00
Da Sez. 117 (512+000) a Sez.121 (512+200) 200,00 1,000 200,00
Da Sez. 121 (512+200) a Sez.124 (512+400) 200,00 1,000 200,00
Da Sez. 124 (512+400) a Incrocio E3.174 20,00 1,000 20,00
SOMMANO mq 2908,00 1,46 4245,68
73773 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. |granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scela, con
l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN
> 62: spessore compresso fino a 3 cm
Superficie tratto esistente
Vedi voce n° 68 [mq 2 320.00] 2320,00
Da Incrocio E3.173 a Sez 117 (512+000) 168,00 1,000 168,00
Da Sez. 117 (512+000) a Sez.121 (512+200) 200,00 1,000 200,00
Da Sez. 121 (512+200) a Sez.124 (512+400) 200,00 1,000 200,00
Da Sez. 124 (512+400) a Incrocio E3.174 20,00 1,000 20,00
SOMMANO mq 2908,00 10,45 30°388,60
Segnaletica orizzontale (SbCat 7)
74/ 83 Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di
C01.058.080. | fresatrice: per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e
b linee trasversali
Incrocio 174 14,00
A RIPORTARE 14,00 548'386,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14,00 548°386,69
SOMMANO mq 14,00 5,60 78,40
75/ 84 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
Da Incrocio E3.173 a Sez 117 (512+000) 2,00 168,00 336,00
Da Sez. 117 (512+000) a Sez. 121 (512+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 121 (512+200) a Sez.124 (512+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 124 (512+400) a Incrocio E3.174 2,00 20,00 40,00
Da Incrocio E3.174 a Incrocio E3.175 2,000 339,00 678,00
SOMMANO m 1'854,00 1,00 1'854,00
76 /85 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
C01.052.015. |arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
E3.74 incrocio AB1 16,00
Segnaletica Vento 3,00
SOMMANO mq 19,00 6,94 131,86
Arredi (SbCat 9)
77739 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
C03.016.005. |capacita 32 1, con estremita superiore ribordata e fondello provvisto di
b fori per l'areazione ed eventuale sca ... anico di chiusura, compreso
ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera
zincata: con coperchio
2,00
SOMMANO cad 2,00 172,57 345,14
78 /40 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata
C03.028.005. |su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni
b onere ¢ magistero per la fornitur ... tazione o a parete: 5 posti,
ingombro totale 2.340 x 750 mm, altezza 420 mm: in acciaio zincato a
caldo e verniciato RAL
2,00
SOMMANO cad 2,00 581,62 1'163,24
79 /41 Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato
C03.013.080 |sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm,
ingombro totale 189 x 60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso
6,00
SOMMANO cad 6,00 414,15 2°484,90
E3.T47 (Cat7)
Scavi e reinterri (SbCat 1)
80/96 Cigliatura delle banchine laterali delle piste di servizio in sommita
NP.03 arginale, sia lato fiume che lato campagna, eseguita per la tratta di
pista da Francolino al ponte Ro-Polesell ... eso il successivo
stendimento sulla banchina laterale del cotico erboso rimosso.
Produzione giornaliera di circa 1800 ml
A RIPORTARE 554°444,23
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 554°444,23
Da Incrocio E3.175 a Sez. 132 (512+800) 2,00 19,00 38,00
Da Sez. 132 (512+800) a Sez. 136 (513+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 136 (513+000) a Sez. 140 (513+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 140 (513+200) a Sez. 144 (513+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 144 (513+400) a Sez. 148 (513+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 148 (513+600) a Sez. 152 (513+800) 2,000 200,00 400,00
Da Sez. 152 (513+800) a Sez. 156 (514+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 156 (514+000) a Sez. 160 (514+200) 200,00 200,00
Da Sez. 160 (514+200) a Sez. 164 (514+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 164 (514+400) a Sez. 168 (514+600) - si fa riferimento allo
sp. 2.47 in quanto la Sez. 164 ricade su un incrocio 2,000 200,00 400,00
Da Sez. 168 (514+600) a Sez. 172 (514+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 172 (514+800) a Incrocio E3.176 2,00 93,00 186,00
SOMMANO m 4'024,00 0,39 1'569,36
81/97 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
Da Incrocio E3.175 a Sez. 132 (512+800) 2,00 19,00 2,500 95,00
Da Sez. 132 (512+800) a Sez. 136 (513+000) 2,00/ 200,00 2,500 1'000,00
Da Sez. 136 (513+000) a Sez. 140 (513+200) 2,00 200,00 2,500 1'000,00
Da Sez. 140 (513+200) a Sez. 144 (513+400) 2,000 200,00 2,500 1°000,00
Da Sez. 144 (513+400) a Sez. 148 (513+600) 2,00 200,00 2,500 1°000,00
Area di sosta 2,00 48,000 96,00
Da Sez. 148 (513+600) a Sez. 152 (513+800) 2,00/ 200,00 2,500 1°000,00
Da Sez. 152 (513+800) a Sez. 156 (514+000) 2,00/ 200,00 2,500 1'000,00
Da Sez. 156 (514+000) a Sez. 160 (514+200) 2,00/ 200,00 2,500 1'000,00
Da Sez. 160 (514+200) a Sez. 164 (514+400) 2,00/ 200,00 2,500 1'000,00
Da Sez. 164 (514+400) a Sez. 168 (514+600) - si fa riferimento allo
sp. 2.47 in quanto la Sez. 164 ricade su un incrocio 2,00/ 200,00 2,500 1°000,00
Da Sez. 168 (514+600) a Sez. 172 (514+800) 2,00/ 200,00 2,500 1°000,00
Da Sez. 172 (514+800) a Incrocio E3.176 2,00 93,00 2,500 465,00
SOMMANO mq 10°656,00 1,24 137213,44
82/98 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
C01.004.005. |l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiale scavato
fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Da Incrocio E3.175 a Sez. 132 (512+800) 19,00 0,500 0,150 1,43
Da Sez. 132 (512+800) a Sez. 136 (513+000) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 136 (513+000) a Sez. 140 (513+200) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 140 (513+200) a Sez. 144 (513+400) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 144 (513+400) a Sez. 148 (513+600) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 148 (513+600) a Sez. 152 (513+800) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 152 (513+800) a Sez. 156 (514+000) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 156 (514+000) a Sez. 160 (514+200) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 160 (514+200) a Sez. 164 (514+400) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 164 (514+400) a incrocio 200,00 0,500 0,150 15,00
SOMMANO mc 136,43 6,80 927,72
83 /101 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 ¢, compreso lo spand ... m® di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 97 [mq 10 656.00] 10,00 0,020 2°131,20
Vedi voce n° 98 [mc 136.43] 10,00 1364,30
SOMMANO mc/km 3'495,50 1,03 3'600,37
A RIPORTARE 5737755,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 573°755,12
84 /102 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
+20km
Vedi voce n° 97 [mq 10 656.00] 20,00 0,020, 47262,40
Vedi voce n° 98 [mc 136.43] 20,00 2'728,60
SOMMANO mc/km 6'991,00 0,68 4'753,88
85/103 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504
Vedi voce n° 98 [mc 136.43] 136,43
SOMMANO mc 136,43 40,20 5'484,49
86/ 104 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,
calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
Vedi voce n° 97 [mq 10 656.00] 0,020 213,12
SOMMANO mc 213,12 17,00 3'623,04
Opere in c.a. (SbCat 2)
87/107 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.015.|resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
a mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi,
le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2:
C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Da Incrocio E3.175 a Sez. 132 (512+800) 19,00 0,500 0,150 1,43
Da Sez. 132 (512+800) a Sez. 136 (513+000) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 136 (513+000) a Sez. 140 (513+200) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 140 (513+200) a Sez. 144 (513+400) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 144 (513+400) a Sez. 148 (513+600) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 148 (513+600) a Sez. 152 (513+800) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 152 (513+800) a Sez. 156 (514+000) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 156 (514+000) a Sez. 160 (514+200) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 160 (514+200) a Sez. 164 (514+400) 200,00 0,500 0,150 15,00
Da Sez. 164 (514+400) a Sez. 164 (514+600) - si fa riferimento allo
sp. 2.47 in quanto la Sez. 164 ricade su un incrocio 200,00 0,500 0,150 15,00
Soletta da ripristinare 2,00 1,00 2,500 0,150 0,75
SOMMANO mc 137,18 190,53 26°136,91
88/108 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o
B02.013.045. (filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e
a profondita fino a 80 cm, eseguiti con trapano a ro ... a rapida presa o
resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte: diametro fino a 16 mm
uno ogni 50cm con lunghezza pari a 25cm *(par.ug.=1819/0,5) 3638,00 0,25 909,50
SOMMANO m 909,50 27,37 24'893,02
89/ 109 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005.|e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
c compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... e rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
in barre: diametro 10 mm
Barre armatura per ancoraggio soletta esistente L=25+25cm ogni
50cm *(par.ug.=1819/0,5) 3638,00 0,50 0,617 17122,32
SOMMANO kg 17122,32 2,27 2'547,67
A RIPORTARE 6417194,13
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 641°194,13
90/110 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C,
A03.013.010.|prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
b dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... iata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti
diametri: diametro 6 mm
Doppia rete elettrosaldata 20x20 Si considera un incremento del 20%
per tener conto della sovrapposizione delle reti 2,00 1819,00 0,500 2,220/ 4°038,18
SOMMANO kg 4'038,18 2,33 9°408,96
91/122 Malta livellante premiscelata a base cementizia, additivi e aggregati,
A03.001.065 |per la rasatura e lisciatura orizzontale e verticale, ad asciugamento ed
indurimento rapidi, rispondente ai r ... me alla norma UNI EN 13813
categoria CT-C40-F10, applicata a spatola fino a 20 mm di spessore,
valutata a mm di spessore
Livellamento per la posa della soletta in c.a. sp. Smm
Da Incrocio E3.175 a Sez. 132 (512+800) 19,00 0,500 5,000 47,50
Da Sez. 132 (512+800) a Sez. 136 (513+000) 200,00 0,500 5,000 500,00
Da Sez. 136 (513+000) a Sez. 140 (513+200) 200,00 0,500 5,000 500,00
Da Sez. 140 (513+200) a Sez. 144 (513+400) 200,00 0,500 5,000 500,00
Da Sez. 144 (513+400) a Sez. 148 (513+600) 200,00 0,500 5,000 500,00
Da Sez. 148 (513+600) a Sez. 152 (513+800) 200,00 0,500 5,000 500,00
Da Sez. 152 (513+800) a Sez. 156 (514+000) 200,00 0,500 5,000 500,00
Da Sez. 156 (514+000) a Sez. 160 (514+200) 200,00 0,500 5,000 500,00
Da Sez. 160 (514+200) a Sez. 164 (514+400) 200,00 0,500 5,000 500,00
Da Sez. 164 (514+400) a incrocio 200,00 0,500 5,000 500,00
SOMMANO mq 4'547,50 3,16 14°370,10
Pulizia, Demolizioni, scavi (SbCat 5)
92/113 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo
A21.007.020.|e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
c necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie:
altezza oltre 1,5 m
Interventi su esistente 20,00
SOMMANO mq 20,00 14,64 292,80
Rilevati e pavimentazioni (SbCat 6)
93/99 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato
C01.022.005. | bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
a attrezzature spazzolatrici-aspiranti ¢ ogni ... zatura del legante: in
ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione
bituminosa acida 55% (C 55 B 3)
Superficie tratto esistente
Vedi voce n° 97 [mq 10 656.00] *(par.ug.=1/2) 0,50 57328,00
Da Incrocio E3.175 a Sez. 132 (512+800) 19,00 0,500 9,50
Da Sez. 132 (512+800) a Sez. 136 (513+000) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 136 (513+000) a Sez. 140 (513+200) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 140 (513+200) a Sez. 144 (513+400) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 144 (513+400) a Sez. 148 (513+600) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 148 (513+600) a Sez. 152 (513+800) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 152 (513+800) a Sez. 156 (514+000) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 156 (514+000) a Sez. 160 (514+200) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 160 (514+200) a Sez. 164 (514+400) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 164 (514+400) a Sez. 168 (514+600) - si fa riferimento allo
sp. 2.47 in quanto la Sez. 164 ricade su un incrocio 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 168 (514+600) a Sez. 172 (514+800) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 172 (514+800) a Incrocio E3.176 93,00 0,500 46,50
A RIPORTARE 6°384,00 6657265,99
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°384,00 665265,99
SOMMANO mq 6'384,00 1,46 9320,64
94 /100 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. | granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scela, con
l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN
> 62: spessore compresso fino a 3 cm
Vedi voce n° 97 [mq 10 656.00] *(par.ug.=1/2) 0,50 57328,00
Da Incrocio E3.175 a Sez. 132 (512+800) 19,00 0,500 9,50
Da Sez. 132 (512+800) a Sez. 136 (513+000) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 136 (513+000) a Sez. 140 (513+200) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 140 (5134200) a Sez. 144 (513+400) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 144 (513+400) a Sez. 148 (513+600) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 148 (513+600) a Sez. 152 (513+800) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 152 (513+800) a Sez. 156 (514+000) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 156 (514+000) a Sez. 160 (514+200) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 160 (514+200) a Sez. 164 (514+400) 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 164 (514+400) a Sez. 168 (514+600) - si fa riferimento allo
sp. 2.47 in quanto la Sez. 164 ricade su un incrocio 200,00 0,500 100,00
Da Sez. 168 (514+600) a Sez. 172 (514+800) 200,00 0,500 100,00
Da Sez.172 (514+800) a Incrocio E3.176 93,00 0,500 46,50
SOMMANO mq 6'384,00 10,45 66"712,80
95/ 105 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. |granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... | quale Classe 50/
70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela: spessore compresso fino a 5 cm
Da Incrocio E3.175 a Sez. 132 (512+800) 19,00 3,000 57,00
Da Sez. 132 (512+800) a Sez. 136 (513+000) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 136 (513+000) a Sez. 140 (513+200) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 140 (513+200) a Sez. 144 (513+400) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 144 (513+400) a Sez. 148 (513+600) 200,00 3,000 600,00
Area di sosta 48,00
Da Sez. 148 (513+600) a Sez. 152 (513+800) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 152 (513+800) a Sez. 156 (514+000) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 156 (514+000) a Sez. 160 (514+200) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 160 (514+200) a Sez. 164 (514+400) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 164 (514+400) a Sez. 168 (514+600) - si fa riferimento allo
sp. 2.47 in quanto la Sez. 164 ricade su un incrocio 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 168 (514+600) a Sez. 172 (514+800) 200,00 3,000 600,00
Da Sez. 172 (514+800) a Incrocio E3.176 93,00 3,000 279,00
SOMMANO m2 6'384,00 13,80 88°099,20
96 /106 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al
C04.088.005.100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il
b geotessile dovra essere isotropo, atossic ... 1 lavoro finito a regola
d'arte: massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m
Da Incrocio E3.175 a Sez. 132 (512+800) *(larg.=0,5+0,15) 19,00 0,650 12,35
Da Sez. 132 (512+800) a Sez. 136 (513+000) *(larg.=0,500+0,15) 200,00 0,650 130,00
Da Sez. 136 (513+000) a Sez. 140 (513+200) *(larg.=0,5+0,15) 200,00 0,650 130,00
Da Sez. 140 (513+200) a Sez. 144 (513+400) *(larg.=0,5+0,15) 200,00 0,650 130,00
Da Sez. 144 (513+400) a Sez. 148 (513+600) *(larg.=0,5+0,15) 200,00 0,650 130,00
Da Sez. 148 (513+600) a Sez. 152 (513+800) *(larg.=0,5+0,15) 200,00 0,650 130,00
Da Sez. 152 (513+800) a Sez. 156 (514+000) *(larg.=0,5+0,15) 200,00 0,650 130,00
Da Sez. 156 (514+000) a Sez. 160 (514+200) *(larg.=0,5+0,15) 200,00 0,650 130,00
Da Sez. 160 (514+200) a Sez. 164 (514+400) *(larg.=0,5+0,15) 200,00 0,650 130,00
SOMMANO m? 1'052,35 2,79 2936,06
Segnaletica orizzontale (SbCat 7)
A RIPORTARE 832334,69
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 832334,69
97 /111 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
Da Incrocio E3.175 a Sez. 132 (512+800) 2,00 19,00 38,00
Da Sez. 132 (512+800) a Sez. 136 (513+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 136 (513+000) a Sez. 140 (513+200) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 140 (513+200) a Sez. 144 (513+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 144 (513+400) a Sez. 148 (513+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 148 (513+600) a Sez. 152 (513+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 152 (513+800) a Sez. 156 (514+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 156 (514+000) a Sez. 160 (514+200) 2,000 200,00 400,00
Da Sez. 160 (514+200) a Sez. 164 (514+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 164 (514+400) a Sez. 168 (514+600) - si fa riferimento allo
sp. 2.47 in quanto la Sez. 164 ricade su un incrocio 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 168 (514+600) a Sez. 172 (514+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 172 (514+800) a Incrocio E3.176 2,00 93,00 186,00
SOMMANO m 4'224,00 1,00 4'224,00
98 /112 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
C01.052.015. |arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
E3.175 incrocio AB1 6,60
Segnaletica Vento 3,00
SOMMANO mq 9,60 6,94 66,62
Arredi (SbCat9)
99 /86 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
C03.016.005. | capacita 32 1, con estremita superiore ribordata e fondello provvisto di
b fori per l'areazione ed eventuale sca ... anico di chiusura, compreso
ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera
zincata: con coperchio
2,00
1,00
SOMMANO cad 3,00 172,57 517,71
100/ 87 Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato
C03.013.080 |sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm,
ingombro totale 189 x 60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso
4,00
2,00
SOMMANO cad 6,00 414,15 2'484,90
101 /88 Tavolo con sedute incorporate, struttura in acciaio sezione ad U e
C03.013.010 |piano con listoni di legno di pino trattato sezione 3,5 x 11,5 cm,
dimensioni 150 x 71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso
4,00
2,00
SOMMANO cad 6,00 1'183,77 7'102,62
102 /89 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata
A RIPORTARE 846°730,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 846'730,54
C03.028.005. [su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni
b onere ¢ magistero per la fornitur ... tazione o a parete: 5 posti,
ingombro totale 2.340 x 750 mm, altezza 420 mm: in acciaio zincato a
caldo e verniciato RAL
2,00
1,00
SOMMANO cad 3,00 581,62 1'744,86
E3.T48 (Cat 8)
Segnaletica orizzontale (SbCat 7)
103 /116 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
Da Incroncio E3.177 a Sez. 176 (515+000) 2,00 65,00 130,00
Da Sez. 176 (515+000) a Sez. 180 (515+200) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 180 (515+200) a Sez. 184 (515+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 184 (515+400) a Incrocio E3.178 2,00 135,00 270,00
SOMMANO m 1200,00 1,00 1'200,00
104 /117 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
C01.052.015. |arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
E3.176 incrocio AB1 22,00
E3.177 incrocio AB1 13,00
Segnaletica Vento 3,00
SOMMANO mq 38,00 6,94 263,72
Segnaletica verticale (SbCat 8)
105/118 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e
C01.058.075 |tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il
riempimento del vuoto con materiale arido
Incrocio 176 1,00
SOMMANO cad 1,00 16,70 16,70
106/ 119 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
C01.043.110. |azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale
c saldati sul retro (come da figure stabi ... dice della Strada e del
Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe II: diametro 90 cm
Incrocio 177 2,00
SOMMANO cad 2,00 123,48 246,96
107 /120 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U
C01.049.030 |preesistente con un solo attacco
Incrocio 176 1,00
Incrocio 177 2,00
SOMMANO cad 3,00 5,77 17,31
108 /121 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera
C01.049.005. | compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m
A RIPORTARE 850220,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 850220,09
a Incrocio 177 2,00
Incrocio 176 1,00
SOMMANO cad 3,00 86,50 259,50
E3.T51 a E3.T56 (Cat 11)
Scavi e reinterri (SbCat 1)
109/ 14 Cigliatura delle banchine laterali delle piste di servizio in sommita
NP.03 arginale, sia lato fiume che lato campagna, eseguita per la tratta di
pista da Francolino al ponte Ro-Polesell ... eso il successivo
stendimento sulla banchina laterale del cotico erboso rimosso.
Produzione giornaliera di circa 1800 ml
Da Sez. 196 (516+000) a Sez. 200 (516+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 200 (516+200) a Sez. 204 (516+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 204 (516+400) a Sez. 208 (516+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 208 (516+600) a Sez. 212 (516+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 212 (516+800) a Sez. 216 (517+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 216 (517+000) a Sez. 220 (517+200) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 220 (517+200) a Sez. 224 (517+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 224 (517+400) a Sez. 228 (517+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 228 (517+600) a Sez. 232 (517+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 232 (517+800) a Sez. 236 (518+000) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 236 (518+000) a Sez. 240 (518+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 240 (518+200) a Sez. 244 (518+400) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 244 (518+400) a Sez. 248 (518+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 248 (518+600) a Sez. 252 (518+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 252 (518+800) a Sez. 256 (519+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 256 (519+000) a Sez. 260 (519+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 260 (519+200) a Sez. 264 (519+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 264 (519+400) a Sez. 268 (519+600) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 268 (519+600) a Sez. 272 (519+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 272 (519+800) a Sez. 276 (520+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 276 (520+000) a Sez. 280 (520+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 280 (520+200) a Sez. 284 (520+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 284 (520+400) a Sez. 288 (520+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 288 (520+600) a Sez. 292 (520+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 292 (520+800) a Sez. 296 (521+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 296 (521+000) a Sez. 300 (521+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 300 (521+200) a Sez. 304 (521+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 304 (521+400) a Sez. 308 (521+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 308 (521+600) a Sez. 312 (521+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 312 (521+800) a Sez. 316 (522+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 316 (522+000) a Sez. 320 (522+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 320 (522+200) a Sez. 324 (522+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 324 (522+400) a Sez. 328 (522+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 328 (522+600) a Sez. 332 (522+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 332 (522+800) a Sez. 336 (523+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 336 (523+000) a Sez. 340 (523+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 340 (523+200) a Sez. 344 (523+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 344 (523+400) a Sez. 348 (523+600) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 348 (523+600) a Sez. 352 (523+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 352 (523+800) a Sez. 356 (524+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 356 (524+000) a Sez. 360 (524+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 360 (524+200) a Sez. 364 (524+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 364 (524+400) a Sez. 368 (524+600) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 368 (524+600) a Sez. 372 (524+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 372 (524+800) a Sez. 376 (525+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 376 (525+000) a Sez. 380 (525+200) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 380 (525+200) a Sez. 384 (525+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 384 (525+400) a Sez. 388 (525+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 388 (525+600) a Sez. 392 (525+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 392 (525+800) a Sez. 396 (526+000) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 396 (526+000) a Sez. 400 (526+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 400 (526+200) a Sez. 404 (526+400) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 404 (526+400) a Sez. 408 (526+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 408 (526+600) a Sez. 412 (526+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 412 (526+800) a Sez. 416 (527+000) 2,00/ 200,00 400,00
A RIPORTARE 22°000,00 850°479,59
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°000,00 850°479,59
Da Sez. 416 (527+000) a Sez. 420 (527+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 420 (527+200) a Sez. 424 (527+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 424 (527+400) a Sez. 428 (527+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 428 (527+600) a Sez. 432 (527+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 432 (527+800) a Sez. 436 (528+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 436 (528+000) a Sez. 440 (528+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 440 (528+200) a Sez. 444 (528+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 444 (528+400) a Sez. 448 (528+600) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 448 (528+600) a Sez. 452 (528+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 452 (528+800) a Sez. 456 (529+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 456 (529+000) a Ponte di Ro Polesella escluso 2,00 150,00 300,00
SOMMANO m 26°300,00 0,39 10257,00
110/ 15 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
C01.058.010 |compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza e per uno spessore di 20 cm massimo
Da Sez. 196 (516+000) a Sez. 200 (516+200) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 200 (516+200) a Sez. 204 (516+400) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 204 (516+400) a Sez. 208 (516+600) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 208 (516+600) a Sez. 212 (516+800) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 212 (516+800) a Sez. 216 (517+000) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 216 (517+000) a Sez. 220 (517+200) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 220 (517+200) a Sez. 224 (517+400) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 224 (517+400) a Sez. 228 (517+600) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 228 (517+600) a Sez. 232 (517+800) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 232 (517+800) a Sez. 236 (518+000) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 236 (518+000) a Sez. 240 (518+200) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 240 (518+200) a Sez. 244 (518+400) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 244 (518+400) a Sez. 248 (518+600) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 248 (518+600) a Sez. 252 (518+800) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 252 (518+800) a Sez. 256 (519+000) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 256 (519+000) a Sez. 260 (519+200) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 260 (519+200) a Sez. 264 (519+400) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 264 (519+400) a Sez. 268 (519+600) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 268 (519+600) a Sez. 272 (519+800) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 272 (519+800) a Sez. 276 (520+000) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 276 (520+000) a Sez. 280 (520+200) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 280 (520+200) a Sez. 284 (520+400) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 284 (520+400) a Sez. 288 (520+600) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 288 (520+600) a Sez. 292 (520+800) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 292 (520+800) a Sez. 296 (521+000) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 296 (521+000) a Sez. 300 (521+200) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 300 (5214200) a Sez. 304 (521+400) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 304 (521+400) a Sez. 308 (521+600) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 308 (521+600) a Sez. 312 (521+800) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 312 (521+800) a Sez. 316 (522+000) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 316 (522+000) a Sez. 320 (522+200) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 320 (522+200) a Sez. 324 (522+400) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 324 (522+400) a Sez. 328 (522+600) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 328 (522+600) a Sez. 332 (522+800) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 332 (522+800) a Sez. 336 (523+000) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 336 (523+000) a Sez. 340 (523+200) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 340 (523+200) a Sez. 344 (523+400) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 344 (523+400) a Sez. 348 (523+600) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 348 (523+600) a Sez. 352 (523+800) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 352 (523+800) a Sez. 356 (524+000) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 356 (524+000) a Sez. 360 (524+200) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 360 (524+200) a Sez. 364 (524+400) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 364 (524+400) a Sez. 368 (524+600) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 368 (524+600) a Sez. 372 (524+800) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 372 (524+800) a Sez. 376 (525+000) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 376 (525+000) a Sez. 380 (525+200) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 380 (525+200) a Sez. 384 (525+400) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 384 (525+400) a Sez. 388 (525+600) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 388 (525+600) a Sez. 392 (525+800) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 392 (525+800) a Sez. 396 (526+000) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 396 (526+000) a Sez. 400 (526+200) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 400 (526+200) a Sez. 404 (526+400) 200,00 5,000 1'000,00
A RIPORTARE 52°000,00 8607736,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52°000,00 8607736,59
Da Sez. 404 (526+400) a Sez. 408 (526+600) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 408 (526+600) a Sez. 412 (526+800) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 412 (526+800) a Sez. 116 (527+000) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 416 (527+000) a Sez. 420 (527+200) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 420 (527+200) a Sez. 424 (527+400) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 424 (527+400) a Sez. 428 (527+600) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 428 (527+600) a Sez. 432 (527+800) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 432 (527+800) a Sez. 436 (528+000) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 436 (528+000) a Sez. 440 (528+200) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 440 (528+200) a Sez. 444 (528+400) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 444 (528+400) a Sez. 448 (528+600) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 448 (528+600) a Sez. 452 (528+800) 200,00 5,000 1'000,00
Da Sez. 452 (528+800) a Sez. 456 (529+000) 200,00 5,000 1°000,00
Da Sez. 456 (529+000) a Ponte di Ro Polesella escluso 150,00 5,000 750,00
SOMMANO mq 65"750,00 3,37 221°577,50
111718 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 15 [mq 65 750.00] 10,00 0,070 46°025,00
SOMMANO mc/km 46°025,00 1,03 47°405,75
112/19 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
+20km
Vedi voce n° 15 [mq 65 750.00] 20,00 0,070,  92°050,00
SOMMANO mc/km 92°050,00 0,68 62°594,00
113/20 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,
calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
Vedi voce n° 15 [mq 65 750.00] 0,070,  4602,50
SOMMANO mc 4'602,50 17,00 78°242,50
Rilevati e pavimentazioni (SbCat 6)
114/16 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato
C01.022.005. |bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
a attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... zatura del legante: in
ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione
bituminosa acida 55% (C 55 B 3)
Vedi voce n° 15 [mq 65 750.00] 65°750,00
SOMMANO mq 65"750,00 1,46 95995,00
115/17 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. |granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
a di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... 1 quale Classe 50/
70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela: spessore compresso fino a 5 cm
Primi Sem
Vedi voce n° 15 [mq 65 750.00] 65"750,00
SOMMANO m2 65"750,00 13,80 907°350,00
A RIPORTARE 2°273°901,34
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27273'901,34
116/ 114 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.015. |granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela
b di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... tesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso: per ogni cm in piu di spessore
Successivi 3 cm
Vedi voce n° 15 [mq 65 750.00] 3,00 197°250,00
SOMMANO m2 197°250,00 3,46 682°485,00
Segnaletica orizzontale (SbCat 7)
117/37 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
C01.052.015. |arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
Segnaletica Vento 5,00
SOMMANO mq 5,00 6,94 34,70
118 /38 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
Da Sez. 196 (516+000) a Sez. 200 (516+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 200 (516+200) a Sez. 204 (516+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 204 (516+400) a Sez. 208 (516+600) 2,001 200,00 400,00
Da Sez. 208 (516+600) a Sez. 212 (516+800) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 212 (516+800) a Sez. 216 (517+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 216 (517+000) a Sez. 220 (517+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 220 (517+200) a Sez. 224 (517+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 224 (517+400) a Sez. 228 (517+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 228 (517+600) a Sez. 232 (517+800) 2,000 200,00 400,00
Da Sez. 232 (517+800) a Sez. 236 (518+000) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 236 (518+000) a Sez. 240 (518+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 240 (518+200) a Sez. 244 (518+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 244 (518+400) a Sez. 248 (518+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 248 (518+600) a Sez. 252 (518+800) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 252 (518+800) a Sez. 256 (519+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 256 (519+000) a Sez. 260 (519+200) 2,001 200,00 400,00
Da Sez. 260 (519+200) a Sez. 264 (519+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 264 (519+400) a Sez. 268 (519+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 268 (519+600) a Sez. 272 (519+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 272 (519+800) a Sez. 276 (520+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 276 (520+000) a Sez. 280 (520+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 280 (520+200) a Sez. 284 (520+400) 2,000 200,00 400,00
Da Sez. 284 (520+400) a Sez. 288 (520+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 288 (520+600) a Sez. 292 (520+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 292 (520+800) a Sez. 296 (521+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 296 (521+000) a Sez. 300 (521+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 300 (5214200) a Sez. 304 (521+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 304 (521+400) a Sez. 308 (521+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 308 (521+600) a Sez. 312 (521+800) 2,000 200,00 400,00
Da Sez. 312 (521+800) a Sez. 316 (522+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 316 (522+000) a Sez. 320 (522+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 320 (522+200) a Sez. 324 (522+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 324 (522+400) a Sez. 328 (522+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 328 (522+600) a Sez. 332 (522+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 332 (522+800) a Sez. 336 (523+000) 2,000 200,00 400,00
Da Sez. 336 (523+000) a Sez. 340 (523+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 340 (523+200) a Sez. 344 (523+400) 2,00 200,00 400,00
Da Sez. 344 (523+400) a Sez. 348 (523+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 348 (523+600) a Sez. 352 (523+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 352 (523+800) a Sez. 356 (524+000) 2,00/ 200,00 400,00
A RIPORTARE 16°000,00 2°956'421,04
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°000,00 2'956°421,04
Da Sez. 356 (524+000) a Sez. 360 (524+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 360 (524+200) a Sez. 364 (524+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 364 (524+400) a Sez. 368 (524+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 368 (524+600) a Sez. 372 (524+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 372 (524+800) a Sez. 376 (525+000) 2,00{ 200,00 400,00
Da Sez. 376 (525+000) a Sez. 380 (525+200) 2,000 200,00 400,00
Da Sez. 380 (525+200) a Sez. 384 (525+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 384 (525+400) a Sez. 388 (525+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 388 (525+600) a Sez. 392 (525+800) 2,00| 200,00 400,00
Da Sez. 392 (525+800) a Sez. 396 (526+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 396 (526+000) a Sez. 400 (526+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 400 (526+200) a Sez. 404 (526+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 404 (526+400) a Sez. 408 (526+600) 2,000 200,00 400,00
Da Sez. 408 (526+600) a Sez. 412 (526+800) 2,00{ 200,00 400,00
Da Sez. 412 (526+800) a Sez. 416 (527+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 416 (527+000) a Sez. 420 (527+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 420 (527+200) a Sez. 424 (527+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 424 (527+400) a Sez. 428 (527+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 428 (527+600) a Sez. 432 (527+800) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 432 (527+800) a Sez. 436 (528+000) 2,000 200,00 400,00
Da Sez. 436 (528+000) a Sez. 440 (528+200) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 440 (528+200) a Sez. 444 (528+400) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 444 (528+400) a Sez. 448 (528+600) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 448 (528+600) a Sez. 452 (528+800) 2,00{ 200,00 400,00
Da Sez. 452 (528+800) a Sez. 456 (529+000) 2,00/ 200,00 400,00
Da Sez. 456 (529+000) a Ponte di Ro Polesella escluso 2,00 150,00 300,00
SOMMANO m 26300,00 1,00 26300,00
Arredi (SbCat 9)
119/30 Colonnina per la manutenzione della bici. Dotata di attrezzi per la
NP.02 manutenzione ¢ pompa per pneumatici con attacco universale.
Bulloneria in inox. Struttura in alluminio anticorodal verniciato a
polvere. Prezzo per 5 colonnine.
1l nuovo prezzo comprende 5 colonnine da distribuire lungo l'intera
tratta 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/  97381,00 9381,00
120/31 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
C03.016.005. | capacita 32 1, con estremita superiore ribordata e fondello provvisto di
b fori per l'areazione ed eventuale sca ... anico di chiusura, compreso
ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera
zincata: con coperchio
6,00
SOMMANO cad 6,00 172,57 1'035,42
121/32 Tavolo con sedute incorporate, struttura in acciaio sezione ad U e
C03.013.010 |piano con listoni di legno di pino trattato sezione 3,5 x 11,5 cm,
dimensioni 150 x 71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso
1,00 8,000 8,00
SOMMANO cad 8,00 1'183,77 9'470,16
122 /33 Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato
C03.013.080 |sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm,
ingombro totale 189 x 60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso
8,00 8,00
A RIPORTARE 8,00 3°002°607,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 3°002°607,62
SOMMANO cad 8,00 414,15 3'313,20
123 /34 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata
C03.028.005. |su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni
b onere ¢ magistero per la fornitur ... tazione o a parete: 5 posti,
ingombro totale 2.340 x 750 mm, altezza 420 mm: in acciaio zincato a
caldo e verniciato RAL
6,00
SOMMANO cad 6,00 581,62 3'489,72
Parziale LAVORI A MISURA euro 3°009°410,54
TOTALE euro 3°009°410,54

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 PROGETTO STRADALE 3'009°410,54
002 SICUREZZA 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 3'009°410,54

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 E3.T31 0,00
002 E3.T32 280,00
003 E3.T33 171'587,05
004 E3.T44 247°047,76
005 E3.T45 2°072,08
006 E3.T46 133'457,34
007 E3.T47 294°031,17
008 E3.T48 2°004,19
009 E3.T49 0,00
010 E3.T50 0,00
011 E3.T51 aE3.T56 2'1587930,95
Totale CATEGORIE euro 3'009°410,54

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Scavi e reinterri 575'952,43
002 Opere in c.a. 142°280,08
003 Impermeabilizzazioni 0,00
004 Opere varie 46°527,36
005 Pulizia, Demolizioni, scavi 7°466,40
006 Rilevati e pavimentazioni 2'140°927,03
007 Segnaletica orizzontale 43'600,64
008 Segnaletica verticale 17954,40
009 Arredi 507702,20
010 Sicurezza 0,00
Totale SUB CATEGORIE euro 3°009°410,54

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3°009°410,54| 100,000
M:001 PROGETTO STRADALE euro 3°009°410,54| 100,000
M:001.002 E3.T32 euro 280,00( 0,009
M:001.002.007 Segnaletica orizzontale euro 280,00/ 0,009
M:001.003 E3.T33 euro 171°587,05, 5,702
M:001.003.001 Scavi e reinterri euro 31°165,00, 1,036
M:001.003.002 Opere in c.a. euro 26'916,44 0,894
M:001.003.006 Rilevati e pavimentazioni euro 107°117,05| 3,559
M:001.003.007 Segnaletica orizzontale euro 2'776,82| 0,092
M:001.003.008 Segnaletica verticale euro 609,13 0,020
M:001.003.009 Arredi euro 3°002,61 0,100
M:001.004 E3.T44 euro 247°047,76| 8,209
M:001.004.001 Scavi e reinterri euro 80°735,48 2,683
M:001.004.004 Opere varie euro 44°588,72 1,482
M:001.004.005 Pulizia, Demolizioni, scavi euro 7°'173,60| 0,238
M:001.004.006 Rilevati e pavimentazioni euro 104°260,00) 3,464
M:001.004.007 Segnaletica orizzontale euro 4'318,44| 0,143
M:001.004.008 Segnaletica verticale euro 804,80/ 0,027
M:001.004.009 Arredi euro 5'166,72| 0,172
M:001.005 E3.T45 euro 2°072,08, 0,069
M:001.005.007 Segnaletica orizzontale euro 2'072,08 0,069
M:001.006 E3.T46 euro 133'457,34| 4,435
M:001.006.001 Scavi e reinterri euro 10°802,90| 0,359
M:001.006.002 Opere in c.a. euro 38'006,98 1,263
M:001.006.004 Opere varie euro 1938,64| 0,064
M:001.006.006 Rilevati e pavimentazioni euro 76'651,28| 2,547
M:001.006.007 Segnaletica orizzontale euro 2°064,26| 0,069
M:001.006.009 Arredi euro 37993,28| 0,133
M:001.007 E3.T47 euro 294°031,17| 9,770
M:001.007.001 Scavi e reinterri euro 33'172,30 1,102
M:001.007.002 Opere in c.a. euro 77°356,66| 2,570
M:001.007.005 Pulizia, Demolizioni, scavi euro 292,80| 0,010
M:001.007.006 Rilevati e pavimentazioni euro 167°068,70| 5,552
M:001.007.007 Segnaletica orizzontale euro 4290,62| 0,143
M:001.007.009 Arredi euro 11°850,09, 0,394
M:001.008 E3.T48 euro 2°004,19| 0,067
M:001.008.007 Segnaletica orizzontale euro 1463,72| 0,049
M:001.008.008 Segnaletica verticale euro 540,47, 0,018
M:001.011 E3.T51 a E3.T56 euro 2'158'930,95| 71,739
M:001.011.001 Scavi e reinterri euro 420°076,75| 13,959
M:001.011.006 Rilevati e pavimentazioni euro 1685°830,00| 56,019
M:001.011.007 Segnaletica orizzontale euro 26334,70| 0,875
M:001.011.009 Arredi euro 26'689,50, 0,887

TOTALE euro 3°009°410,54| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTL | 4 i
T:"R’iF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’

RIPORTO

Data, 20/06/2025

11 Tecnico
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