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COMMITTENTE

FASE PROGETTUALE:
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R.U.P. Dott. Ing. Massimo Valente
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A Opere in appalto:  
Importo totale lordo dei lavori e sicurezza, di cui: 3 085 886,90€    

A.1) Lavori soggetti a ribasso 2 572 006,19€        
A.1.1 A misura 2 572 006,19€        
A.1.2 A corpo -€                       
A.2) Costi della manodopera non soggetti a ribasso 437 404,35€           
A.2.1 Costi della manodopera non soggetti a ribasso 437 404,35€           
A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 76 476,36€             

B Somme a disposizione della stazione appaltante:

B.1)
Lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi 
previa fattura

-€                    

B.2) Rilievi, accertamenti e indagini propedeutiche alla progettazione 37 563,16€         

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi -€                    

B.4) Imprevisti (max 10% di A) e Accantonamento art. 60 Codice 242 212,79€       

B.5) Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 10 000,00€         

B.6) Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 del Codice 50/16 61 717,74€         
B.7) Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 45 del Codice 36/23 -€                    

B.8)
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, 
direzione lavori, collaudo, di supporto al responsabile del procedimento, di 
verifica e validazione

294 894,88€       

B.9) Spese per commissioni giudicatrici e di gara -€                    

B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 6 100,00€           

B.11)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato

24 400,00€         

B.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 680 095,12€       

B.13) Oneri di investimento -€                    

B.14) Mitigazioni -€                    

B.15) Interferenze 18 300,00€         

B.16) Opere compensative -€                    

B.17)
Personale a TD, di supporto tecnico-operativo al RUP, di cui alla L. 113/2021, 
art. 1 ed alla Circolare RGS n.4/2022 (in ragione del 10% dell'importo 
complessivo dell'intervento max 250.000,00 €.)

-€                    

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 1 375 283,69€    

TOTALE QUADRO ECONOMICO 4 461 170,59€    


