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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti
A.46.1.1 dagli scavi. Codice EER (CER) 170504
SOMMANO mc 17196,02 40,20 48°080,01 0,00
2 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere
A.46.1.2 quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
SOMMANO m¢|  5292,19 17,00 89'967,23 0,00
3 Rinterro compreso 'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A01.010.010. |impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
b pr ... scritto: con materiale arido tipo Al, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti
SOMMANO mc 10,35 19,63 203,17 18,29/ 9,000
4 Malta livellante premiscelata a base cementizia, additivi e aggregati, per la rasatura e
A03.001.065 |lisciatura orizzontale e verticale, ad asciugamento ed indurimento rapidi, rispondente ai r
... me alla norma UNI EN 13813 categoria CT-C40-F10, applicata a spatola fino a 20
mm di spessore, valutata a mm di spessore
SOMMANO mq| 7'487,50 3,16 23°660,50 3°075,86| 13,000
5 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A03.007.005. |preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
c eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio
di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc
SOMMANO mc 3,58 133,65 478,47 81,34| 17,000
6 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.015. |caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
a (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe
di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
SOMMANO mc 257,88 190,53 49°133,89 9826,78| 20,000
7 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.013.005 |misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.;
nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
SOMMANO kg|  17963,54 2,27 445724 1916,61| 43,000
8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.013.005.|misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
c nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm
SOMMANO kg 1°485,12 2,27 3'371,23 1247,36| 37,000
9 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto da azienda in
A03.013.010 |possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi
... lata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei
seguenti diametri: diametro 6 mm
SOMMANO kg 17305,36 2,33 3°041,49 1°034,11| 34,000
10 Rete clettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto da azienda in
A03.013.010. |possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi
b ... 1ata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei
seguenti diametri: diametro 6 mm
SOMMANO kg|  4'038,18 2,33 9408,96 3199,05| 34,000
11 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di
A21.007.020.|ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico,
c trasporto ¢ conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per
macchie: altezza oltre 1,5 m
SOMMANO mq 510,00 14,64 7°466,40 5'599,80| 75,000
12 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso
B01.004.025. |I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico:
d armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici
SOMMANO mc 5,94 109,58 650,91 344,98 53,000
A RIPORTARE 239'919,50 26'344,18
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 239919,50 26'344,18
13 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante
B02.013.045. | formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino a 80 c¢m, eseguiti con
a trapano a ro ... a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm
SOMMANO m 1203,50 27,37 327939,80 16'799,30| 51,000
14 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
C01.004.005. |di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
a su ... | materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO mc 1'335,63 6,80 9082,28 3'451,27| 38,000
15 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
C01.010.005. |movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
a spand ... m® di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere
e discarica: per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc/km| 64'577,30 1,03 66'514,62 16°628,66| 25,000
16 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
C01.010.005. |movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
b spand ... ume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per ogni km in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/km| 1297154,60 0,68 87°825,12 217956,29| 25,000
17 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e
C01.016.020. |eseguito con materiale arido sistemato e pressato a piu strati con mezzi meccanici, sec ...
c ritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: materiale riciclato
SOMMANO mc 398,90 35,82 14°288,60 428,66/ 3,000
18 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.019.026 |legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO mc 516,79 41,61 21°503,63 3°010,51| 14,000
19 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso,
C01.022.005. | compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
a e ogni ... zatura del legante: in ragione di 0,6 +~ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con
emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)
SOMMANO mq| 81'567,25 1,46 119°088,19 44°062,63| 37,000
20 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.015. | prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
a filler avente Dmax 2 ... | quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm
SOMMANO m2| 81°393,50 13,80 17123°230,30 78°626,12| 7,000
21 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.015. | prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
b filler avente Dmax 2 ... tesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso: per ogni cm in piu di spessore
SOMMANO m2| 197°250,00 3,46 682°485,00 81°898,20| 12,000
22 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,
C01.022.020. |composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,
a resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza
superficiale BPN > 62: spessore compresso fino a 3 cm
SOMMANO mq| 15'817,25 10,45 1657290,27 9917,42| 6,000
23 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN
C01.028.015 |ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 - W3 conforme al DM 2367 del 21/06/04 ¢
norma UNI EN ... ssione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
SOMMANO m 130,00 121,45 157788,50 1105,20, 7,000
24 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura
C01.043.010. |perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal
b Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore
25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm
A RIPORTARE 2'577°955,81 304228,44
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 2'577'955,81 304'228,44
SOMMANO cad 11,00 49,77 547,47 0,00
25 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con
C01.043.110. |scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure
c stabi ... dice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/
10, rifrangenza classe II: diametro 90 cm
SOMMANO cad 3,00 123,48 370,44 0,00
26 Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di
C01.043.220. |rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. Il 294 Art. 134 del Regolamento di ...
a a Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II,
delle dimensioni di: 100 x 20 cm
SOMMANO cad 2,00 42,28 84,56 0,00
27 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e
C01.049.005. |basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m
a SOMMANO cad 8,00 86,50 692,00 221,44| 32,000
28 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo
C01.049.030 |attacco
SOMMANO cad 19,00 5,77 109,63 85,51 78,000
29 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
C01.052.005. |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
a premiscelat ... antita di 1,6 kg/mgq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
SOMMANO m| 42"280,00 1,00 42280,00 2'114,00) 5,000
30 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi
C01.052.015. | pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
a colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto,
vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq
SOMMANO mq 162,86 6,94 1130,24 67,81 6,000
31 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso
C01.058.010 |l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di
20 cm massimo
SOMMANO mq| 697712,00 3,37 2347929,44 108°067,54| 46,000
32 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter
C01.058.015. |consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
a materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per
ogni cm di spessore
SOMMANO mq| 12'976,00 1,24 16°090,24 6275,19| 39,000
33 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il
C01.058.075 |trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con
materiale arido
SOMMANO cad 9,00 16,70 150,30 87,17| 58,000
34 Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice: per strisce
C01.058.080. [superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali
b SOMMANO mq 34,00 5,60 190,40 76,16/ 40,000
35 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del
C01.058.090. | materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in
c cemento
SOMMANO m|  1'854,00 5,03 9325,62 4'476,30| 48,000
36 Tavolo con sedute incorporate, struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di
C03.013.010 |legno di pino trattato sezione 3,5 x 11,5 cm, dimensioni 150 x 71 cm altezza 70 cm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso
SOMMANO cad 14,00) 17183,77 1657278 497,18 3,000
37 Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e
C03.013.080 |listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm, ingombro totale 189 x 60 cm, altezza 78
cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso
SOMMANO cad 34,00 414,15 14°081,10 1267,30| 9,000
A RIPORTARE 2°914°510,03 427°464,04
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 2914°510,03 427°464,04
38 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacita 32 1, con
C03.016.005. |estremita superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale sca
b ... anico di chiusura, compreso ogni onere ¢ magistero per il fissaggio a palo o a parete:
in lamiera zincata: con coperchio
SOMMANO cad 18,00 172,57 3'106,26 186,38 6,000
39 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi
C03.028.005. |in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitur ...
b tazione o a parete: 5 posti, ingombro totale 2.340 x 750 mm, altezza 420 mm: in acciaio
zincato a caldo e verniciato RAL
SOMMANO cad 13,00 581,62 7°561,06 226,84 3,000
40 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di polipropilene,
C04.088.005. |di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra essere isotropo, atossic ... |
b lavoro finito a regola d'arte: massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m
SOMMANO m?|  57391,05 2,79 15°041,04 2'105,75| 14,000
41 Spostamento palo illuminazione pubblica. Nel prezzo ¢ compreso lo scavo a sezione
NP.01 ristretta, il cavidotto in pvc minimo dn 125mm, il ritombamento con sabbia,il cavo
HO7RN-F, NEOPRE ... n ghisa sferoidale e smontaggio,deposito temporanco e
rimontaggio palo illuminazione pubblica con lampada e ricablaggio.
SOMMANO cadauno 24,00 17938,64 46'527,36 5'685,64| 12,220
42 Colonnina per la manutenzione della bici. Dotata di attrezzi per la manutenzione e
NP.02 pompa per pneumatici con attacco universale. Bulloneria in inox. Struttura in alluminio
anticorodal verniciato a polvere. Prezzo per 5 colonnine.
SOMMANO cadauno 1,00/  9381,00 9381,00 141,65 1,510
43 Cigliatura delle banchine laterali delle piste di servizio in sommita arginale, sia lato
NP.03 flume che lato campagna, eseguita per la tratta di pista da Francolino al ponte Ro-
Polesell ... eso il successivo stendimento sulla banchina laterale del cotico erboso
rimosso. Produzione giornaliera di circa 1800 ml
SOMMANO m| 34'061,00 0,39 137283,79 1'594,05| 12,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 3°009°410,54 437°404,35| 14,535
TOTALE euro 3°009°410,54 437°404,35| 14,535

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3'009°410,54 437°'404,35| 14,535
M:001 PROGETTO STRADALE euro 3°009°410,54 437°404,35| 14,535
M:001.002 E3.T32 euro 280,00 14,00/ 5,000
M:001.002.007 Segnaletica orizzontale euro 280,00 14,00| 5,000
M:001.003 E3.T33 euro 171°587,05 22°405,48| 13,058
M:001.003.001 Scavi e reinterri euro 31'165,00 8223,40| 26,387
M:001.003.002 Opere in c.a. euro 26916,44 4'341,60 16,130
M:001.003.006 Rilevati e pavimentazioni euro 107°117,05 9279,27| 8,663
M:001.003.007 Segnaletica orizzontale euro 2'776,82 139,05 5,008
M:001.003.008 Segnaletica verticale euro 609,13 167,46 27,492
M:001.003.009 Arredi euro 37002,61 254,70 8,483
M:001.004 E3.T44 euro 247°047,76 34'972,95| 14,156
M:001.004.001 Scavi e reinterri euro 80°735,48 14°047,74| 17,400
M:001.004.004 Opere varie euro 44°588,72 5'448,74| 12,220
M:001.004.005 Pulizia, Demolizioni, scavi euro 7°173,60 5°380,20| 75,000
M:001.004.006 Rilevati e pavimentazioni euro 104°260,00 9342,30, 8,961
M:001.004.007 Segnaletica orizzontale euro 4'318,44 259,03 5,998
M:001.004.008 Segnaletica verticale euro 804,80 120,43| 14,964
M:001.004.009 Arredi euro 5'166,72 374,51 7,249
M:001.005 E3.T45 euro 2°072,08 105,82| 5,107
M:001.005.007 Segnaletica orizzontale euro 2'072,08 105,82 5,107
M:001.006 E3.T46 euro 1337457,34 19'229,32| 14,409
M:001.006.001 Scavi e reinterri euro 10°802,90 2°102,34| 19,461
M:001.006.002 Opere in c.a. euro 38'006,98 10°011,39| 26,341
M:001.006.004 Opere varie euro 1938,64 236,90 12,220
M:001.006.006 Rilevati e pavimentazioni euro 76'651,28 6’46747 8,438
M:001.006.007 Segnaletica orizzontale euro 2°064,26 131,97| 6,393
M:001.006.009 Arredi euro 37993,28 279,25 6,993
M:001.007 E3.T47 euro 294°031,17 46'699,61| 15,883
M:001.007.001 Scavi e reinterri euro 33'172,30 7°782,66| 23,461
M:001.007.002 Opere in c.a. euro 77°356,66 23'932,62| 30,938
M:001.007.005 Pulizia, Demolizioni, scavi euro 292,80 219,60 75,000
M:001.007.006 Rilevati e pavimentazioni euro 167°068,70 14°029,40| 8,397
M:001.007.007 Segnaletica orizzontale euro 4'290,62 215,20] 5,016
M:001.007.009 Arredi euro 11°850,09 520,13| 4,389
M:001.008 E3.T48 euro 2°004,19 182,05 9,083
M:001.008.007 Segnaletica orizzontale euro 17463,72 75,82| 5,180
M:001.008.008 Segnaletica verticale euro 540,47 106,23 19,655
M:001.011 E3.T51 a E3.T56 euro 2'1587930,95 313'795,12| 14,535
M:001.011.001 Scavi e reinterri euro 420'076,75 130°656,43| 31,103
M:001.011.006 Rilevati e pavimentazioni euro 1'685°830,00 1807930,85| 10,732
M:001.011.007 Segnaletica orizzontale euro 26334,70 1'317,08 5,001
M:001.011.009 Arredi euro 26'689,50 890,76 3,337

TOTALE euro 3°009°410,54 437°404,35| 14,535

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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