

Quadro economico iniziale dell'intervento

Realizzazione di difesa in scogliera mediante prolungamento del presidio di difesa esistente all'argine in frodo sinistro del fiume Oglio a monte della Chiavica Motte in comune di Acquanegra sul Chiese

a) Importo al netto esecuzione delle lavorazioni

	€
A misura	74.669,85
A corpo	
In economia	
Sommano	74.669,85

b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€
A misura	1.032,96
A corpo	
In economia	
Sommano	1.032,96

b2) Importo per la mano d'opera

A misura	
A corpo	
In economia	
Sommano	

Totale a base d'appalto (a+b1+b2)

75.702,81

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

	€
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (compreso I.V.A.) per ripristino murature d'ala Chiavica Oglioli ecc.	3.810,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	
c4) Quota riservata di cui al D.G.R. n. 9331 del 7/6/2002 (0,2% di A+B)	
c5) Acquisizione aree o immobili	
c6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94	
c7) Spese tecniche relative a: incentivi alla progettazione art. 18 L. 109/94 e ss. mm	1.514,06
c8) Spese per elaborazione frazionamento catastale e sua approvazione all'UTE	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
c12) IVA ed eventuali altre imposte	16.654,62
c13) Imprevisti	418,51
Spese coordinamento esecuzione Legge 81/2008	1.900,00
Copertura assicurativa dei progettisti	
Sommano	24.297,19
Totale finanziamento (a+b+c)	100.000,00

Redatto da:
geom. Franco Donelli