

Quadro economico: Lavori di manutenzione alle sponde e alle pertinenze idrauliche del Canale Acque Alte in Comune di San Giorgio - Bigarello e Mantova

a) Importo dei lavori

a1) esecuzione delle lavorazioni

A misura €.	75.696,00
A corpo €.	
In economia €.	

Sommano **75.696,00**

a2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

A misura €.	2.571,46
A corpo €.	
In economia €.	

Sommano **2.571,46**

Totale a) €.

78.267,46

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (compreso I.V.A.) per adeguamento funzionale manufatti e magazzini idraulici.

b2) Rilievi accertamenti e indagini

b3) Allacciamenti a pubblici servizi

b4) Quota riservata di cui al D.G.R. n. 9331 del 7/6/2002 (0,2% di A+B)

b5) Acquisizione aree o immobili

b6) accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n. 109/94

b7) spese tecniche relative a: incentivi alla progettazione art. 18 l. 109/94

b8) Spese per elaborazione frazionamento catastale e sua approvazione all'UTE

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

b12) IVA ed eventuali altre imposte

b13) Imprevisti e arr.

b14) Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione

b15) Assicurazione progettisti

Sommano

1.565,35
17.218,84
198,35
2.500,00
250,00
21.732,54

Totale finanziamento (a+b) €.

100.000,00

Redatto da:

Ing. Marcello Moretti