







CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA

(PR-E-1047) PIANO DELLE INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

| | | | | | |
|--------|---------|-----------------|---------|--------|---------|
| 00 | 03/2016 | Prima emissione | AB | NP | MV |
| INDICE | DATA | MODIFICHE | DISEGN. | CONTR. | APPROV. |

QUADRO ECONOMICO

| | |
|--|---|
| <p>COSTITUENDO R.T.P.:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>MAJONE & PARTNER INGEGNERIA</p> </div> <div>  <p>AMBITER S.r.l. società di ingegneria ambientale</p> </div> <div>  <p>Studio Prof. Ing. Alberto Bizzarri</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>  <p>E ENGINEERING INGEGNERIA</p> </div> <div>  <p>colleselli &p. INGEGNERIA GEOTECNICA</p> </div> </div> <p>HANNO COLLABORATO:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Dott. Federica Filippi</p> <p>Dott. Annamaria Belardi</p> <p>Dott. Ing. Massimo Valente</p> </div> <div> <p>Ing. Claudio Marcello S.r.l.</p> <p>VISTO IL R.U.P.:</p> <p>Dott. Ing. Mirella Vergnani</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Agenzia Interregionale per il fiume Po Via Garibaldi 75 - 43121 Parma - tel. +39.0521.7971</p> </div> | <p>ELABORATO:</p> <p style="font-size: 24px; text-align: center;">BAG IND.04</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">MARZO 2016</p> |
|--|---|

QUADRO ECONOMICO

(ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010)

| | | |
|--|---|-------------------|
| A) per lavori a base d'asta di cui: | € | 193.332,10 |
| a1) per incidenza mano d'opera (non soggetta a ribasso) | € | 94.366,47 |
| a2) per lavori soggetti a ribasso | € | 96.153,53 |
| a3) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 2.812,10 |
| IMPORTO TOTALE (a1+a2+a3) | € | 193.332,10 |
| | | |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| b1) per rivalsa I.V.A. 22% | € | 42.533,06 |
| b2) per imprevisti ed arrotondamento | € | 7.843,20 |
| b3) CSP - CSE comprensivo di oneri e IVA | € | 5.200,00 |
| b4) Fornitura di strumentazione di misura freatimetriche in continuo | € | 12.000,00 |
| b5) contributo ANAC | € | 225,00 |
| b6) incentivi (ex art.18 - L.109/94) | € | 3.866,64 |
| | € | 71.667,90 |
| | | |
| IMPORTO TOTALE DI PERIZIA (A+B): | € | 265.000,00 |