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QUADRO ECONOMICO

MO-E-1404 - Lavori urgenti per la ripresa dissesto a fiume in destra idraulica tra gli stanti 114-115.
Fiume Panaro - Comune di Ravarino (MO)
CUP: B28H23001110001
Importo complessivo: € 200.000,00

A) SOMME a BASE D'APPALTO

1 IMPORTO LAVOR| AL NETTO DELLA MANODOPERA soggetto a ribasso €131.921,00
2 COSTO DELLA MANODOPERA non soggetta a ribasso €22.231,31
3 ONER! DI SICUREZZA non soggetti a ribasso €2.290,51

TOTALE PER LAVORI (A) €156.442,82

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'’AMMINISTRAZIONE

1 IVA(22%) - €34.417,42
2 Incentivo Art.45 del D.Lgs 36/2023 (1,60%) ‘ € 2.503,09
3 Assicurazione progettisti € 250,00
4 Contributo autorita vigilanza € 250,00
5 Compenso CSP/CSE (comprensivo di oneri fiscali ed IVA) €3.843,10
6 Revisione prezzi (art.60 del D.Lgs 36/2023) €311,03
7 Imprevisti e arrotondamenti €1.576,77
8 Economie da ribasso gara coordinatore € 405,77

TOTALE SOMME A DISPOZIONE (B) €43.557,18

TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B) € 200.000,00

[l Responsalpile Unico del Progetto
Ing. Massimo Valente
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