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Comune di Ravarino
Provincia di Modena
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COMMITTENTE:
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

MO-E-1404 - Lavori urgenti per la ripresa dissesto a fiume in destra
idraulica tra gli stanti 114 - 115. Fiume Panaro - Comune di Ravarino (MO)

CUP: B28H23001110001

Importo Complessivo: € 200.000,00
AlPo - Agenzia Interregionale per il flume Po

Modena, 09/07/2025

ILT
Dott. Ing. Il Mantovani
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

A.001.01.a

2
A.001.01.b

3
B.001.04.a

4
N.001.01.b

5
N.002.01.d

6
N.002.04.b

7
0.002.01.e

8
0.002.02.b

9
‘ 0.004.01.a

10
| 0.005.01.a

e
10.009.01.a

2
0.009.01.b

LAVORI A MISURA
[
|OPERAIO EDILE

|IV Livello
SOMMANO ora

|OPERALIO EDILE
Specializzato
SOMMANO ora

STABILIZZATO: misto granulare stabilizzato 0-30
SOMMANO

INOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo
|(lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo:

4 assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 t
SOMMANGO ora

NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso
|l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in
cantiere nell'allestimento operativo.

Peso operativo oltre 18t e finoa 25t
SOMMANO ora

NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE del tipo Ferro-Gomma con tamburo liscio o
del tipo a "piede di montone", compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo
(lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.

Peso operativo oltre le [0 tesinoa 15t
SOMMANO ora

DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi
meceanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e
|scarpate arginali di qualsiasi lunghezza e dei corsi d'acqua, compreso 'onere per la riduzione
|in cippato o 'allontanamento del materiale di risulta:

di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra
SOMMANO mq

ITAGLIO alla base di piante situate in posizioni isolate, mediante impiego di mano d'opera
specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il raggiungimento della
pianta, come da indicazioni della Direzione Lavori, se in posizione disagevole (scarpata
d'alveo) o compresa tra esemplari che devono essere preservati, il sezionamento,
l'accatastamento provvisorio e il successivo allontanamento del materiale di risulta:

di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 40 e 60 cm misurato ad un'altezza di
1.30 m da terra

SOMMANO cad

SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza d'acqua, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate

fluviali, per la formazione di piani di fondazione, per svasi d'alveo, canali fugator, savanelle,
lo scavo ¢ da eseguirsi mediante escavatore meccanico. E compreso l'onere per la profilatura
delle scarpate di scavo:

|con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e bassure
' SOMMANO mc

|
|SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA da eseguirsi anche in presenza d'acqua in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina, mediante mezzi meccanici:

'con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e bassure
SOMMANO me

FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale compreso le gradonature e le
immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti
|argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30
|cm e la relativa compattazione, [a spondinatura delle scarpate e dei cigli:

con terreno posto nelle immediate vicinanze giudicato idoneo dalla Direzione Lavori secondo

|le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto
SOMMANO mc

FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso ¢ rialzo arginale compreso carico, trasporto e lo
|scarico di terre provenienti da cave ad una distanza compresa nei 5 km, la profilatura e la
sistemazione delle area di scavo, il sollevamento delle materie scavate, 'eliminazione delle
impurita soprattutto di natura organica, le gradonature e le immorsature sul rilevato da
|ringrossa:e o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo
L

40,00

40,00

126,11

40,00

40,00

40,00

37404,00

25,00

17904,11

403,68

17639,87

42,26

40,01

28,15

93,24

94,82

89,88

0,67|

136,38

322

3,32

1'690,40|

1°600,40

3°550,00]

37729,60
37792,80

37595,20

2280,68

37409,50

67131,23

2°171,80

5°444,37

1°336,28

17265,14

0,00

17265,16

17265,14

17265,22

895,28

1562,30,
|

2°275,04

680,40

1'842,09

79,051

79,051

33,922

33,356

35,192

39,255

45.822

37,106

31,329

33,835

| A RIPORTARE

37°395,98

137652,05

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

]

377395,98

13°652,05

13
0.010.01.2

14
0.010.01.¢

15
0.014.01.a

16
0.015.01.b

17
0.017.02.a

18
SIC.SPCL

stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli:

con terreno demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavi in alveo o da altre
|pertinenze demaniali, idoneo per la formazione dei rilevati secondo le previsioni del progetto
esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto

SOMMANO mc

|FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie

Ic soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto

\in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in

pil od in meno.

PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi con peso degli elementi compreso tra 50 € 300 kg
SOMMANO t

FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie
e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto ¢ fortemente resistente all'abrasione, posto
in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in
pili od in meno.

PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi ciclopici con peso degli elementi compreso tra

1000 € 2000 kg
SOMMANO t

SEMINA su scarpate arginali ¢ di banche compresa la sistemazione e |'adattamento del terreno
di semina con rastrellatura e ['innaffiamento delle superfici seminate sino a completa
germinazione:

con miscuglio di sementi prative

SOMMANO mgq

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in polipropilene su
superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i risvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di
fissaggio e quant'altro necessario per garantire la completa copertura della superficie ed il
fissaggio:

massa areica non inferiore a 300 g, resistenza a trazione non inferiore a 20 kN/m (secondo EN
|ISO 10319)

SOMMANO mq

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIORETE con funzione consolidante antierosiva per
interventi rivolti alla conservazione del suolo su superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i
risvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e quant'altro necessario per garantire la
completa copertura della superficie ed il fissaggio:

del peso non inferiore a 700 g/mgq in fibre di cocco
SOMMANO mq

La presente VOCE scaturisce dalla stima anaistica dei soli costi della SICUREZZA degli
apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo
specifico cantiere, denominati "Costi Speciali”. Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON
sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.
SOMMANQO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

150,00

1'114,00

17347,51

17560,00

20,00

754,28

1,00}

5,39 808,50

43,45 48°403,30|
|

45,50 61 '311,71‘

0,71 17107,60

3,44 275,20 .

6,43 47850,02!

27290,51 27290,51

240,52,

2°891,82
|

4°546,42|
|

172,45

69,84

658,21

0,00

156°442,82

22°231,31

156°442,82

2223131

29,749

5,974

7,415

15,570

25378

13,571

14,211

14,211

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Modena, 09/07/2025

1567442,82

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ncid.
TARIFFA SIRELEE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO |
Rispilogo Strutturale CATEGORIE |
M LAVORI A MISURA euro 156'442,82| 22°231,31 14,211
|
M:001 Disboscamento e Taglio Vegetazione euro 5'690,18 2°457,58 43,190
|M:002 Movimento Terra euro 14°831,10 5°107,89 34,440
M:003 Pietrame euro 1097715,01 7°438,24) 6,780
M:004 Finiture e Lavori di difficile valutazione euro 237916,02 77227,60 30,221
M:005 ONERI DELLA SICUREZZA euro 2290,51 0,00, 0,000
TOTALE euro 22°231,31 14,211

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po




