S AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

Opere Idrauliche di 27 e 32 Categoria
Fiume Oglio e tratti rigurgitati — Comuni VARI

LAVORI:HH'E'Z,Zﬁ - Manutenzione straordinaria alle prese ed ai manufatti di scarico
del sistema di regolazione del Fiume Oglio nel tratto ricadente in provincia di
Mantova.

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo del progetto €. 250.000,00
Importo a base d’appalto €. 190.200,79 (comprensivo costo sicurezza e incidenza manodopera)

ELENCO ELABORATI: ALLEGATO N° 6

COMPUTO METRICO SICUREZZA
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Manutenzione straordinaria alle prese ed ai manufatti di scarico del
sistema di regolazione del Fiume Oglio nel tratto ricadente in provincia di
Mantova. COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Mantova, 14/03/2024

IL TECNICO
Geol Cristian Morganti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A
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Num.Ord.

DIMENSIONI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO|

|
LAVORIT A MISURA

1 ERiunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs
15.00.010.00 181/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della|
10 |Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate
llavorazioni. che non ricntrano ncll’ordinaricta, attc a risolvere lc
finterferenze. In questa voce vanno computati solo i costi
inecessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento,
lderivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello
ispcciﬁco cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
|risx:hi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi |
jdella siclrezza le normali riunioni di
|coordinamento,riconducibili a modalita standard di esecuzione.
I numero delle riunioni potrd variare secondo le esigenze|
riscontrate in fasc esccutiva dal CSE, ma devono cssere previste|
|indicativamentc in fasc di progettazione dal CSP. Trattandosi di
costo per la sicurczza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta
in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato
non ¢& stato previsto I'utile d’impresa. Da riconoscere per ogni
impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.

Riunioni preliminari ¢ in corso d'opera

SOMMANO cadauno

2 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con
NC.10.500.0 |superfici interne ed esteme facilmente lavabili, dotato di un WC
100.a alla turca ed 100.a un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita
di almeno 50 1, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure,
impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzionc.
Compreso altresi servizio di adeguata pulizia giomaliera, lo
iscarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi
30 giomi consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio ¢
smontaggio

Baraccamenti di cantiere intervento Pontoglio

SOMMANO cadauno

3 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con
NC.10.500.0 |superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC
100.b alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
lacque nere della capacita di almeno 200 [, di serbatoio di
Eaccurm.llo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di
|almeno 50 1, ¢ di conncssioni idrauliche acque chiarc ¢ scure,
[impiunto  elettrico e  illuminazione. Compreso trasporto,
montagpio, smontaggio, preparazione dclla basc, manutcnzione.
Compreso altresi servizio di adeguata pulizia giomaliera, lo
|scarico dci rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di
lconferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni
Isuccessivo periodo di 30 giomi consecutivi o frazione
|Baraccamenti di cantiere lungo i diversi interventi lungo gli argini
maestri

| SOMMANO cadauno|

4 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
NC.10.500.0 |struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
200.a terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40

4,00

4,00

46,76

147,04

102,06

187,04

147,94

510,30

| A RIPORTARE|

845,28

COMMITTENTE: AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
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Num.Ord DIMENSITONI IMPORTI
2 A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 845,28

mm) divisori intermi a pannello sandwich, infissi in
alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e
servizi in funzione dell'uso.Dimensioni indicative 2,40 x 6,40.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi
30 giorni consccutivi o frazionc, compreso trasporto montaggio ¢

smontaggio
Baraceamenti di cantiere intervento Pontoglio 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 347,76 347,76
5 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
NC.10.500.0 [struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
200.b terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da

lamiera intcma ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pve, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione
dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giomi
consecutivi o frazione

Baraccamenli di cantiere lungo i diversi interventi 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 90,11 450,55
6 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa ¢ la rimozione a fine
500.i lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per i primi 30 giomni
consecutivi o frazione
Accanticramento e gestione viabilita Pontoglio 12,00
Accantieramento e gestione viabilita chiaviche e piste 25,00
SOMMANO cadauno 37,00 7,60 281,20
7 Nolo di cartelli in alluminio vemiciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.j lavori:- supcrficic da 28,01 fino a 36 dm? - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Accanticramento e gestione viabilita Pontoglio *(par.ug.=12*5) 60,00 60,00
Accantieramento e gestione viabilita chiaviche e piste *
(par.ug.=25*5) 125,00 125,00
SOMMANO cadauno 185,00 1,12 207,20
8 Noleggio di salvagentc anularc, omologato ed approvato con

FO1.106.015 |Decreto del Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti per
migliorarc la visibilita ¢ costruito in materiale plastico
indistruttibile, ripieno di |
poliuretano espanso, dotato di cima galleggiante della lunghezza
minima di 30 metri e dispositivo di ancoraggio da agganciare ad |
elemento strutturale di adeguata resistenza. Diametro estermo 60
cm, diametro interno 40 cm.

Installazione cantiere 3,00
SOMMANO cadauno | 3,00 7,73 23,19
——
9 APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE

Z.01.061.00 |AUTOBOTTE Approvvigionamento di acqua potabile in canticre

A RIPORTARE | | 27155,18

COMMITTENTE: AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

27°155,18

10
Z.01.003.a

11
Z.01.005.a

12
Z.01.064.00

13
MA.00.005.0
002

tramitc autobottc ¢ scarico in cistcrna, Autobotte da 8.000 litri €
trasporto fino a 10 Km,
Duc distribuite su intcra durata dcl canticre

SOMMANO n.

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione provvisionale
modulare a pannelli ad alta visibilitd con maglia di dimensioni non
inferiore a mm 20 di larghezza ¢ non inferiore a mm 50 di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari

imetallici zincati di diametro non inferiorc a mm 40, completa con

blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi
cemicrati per modulo porta ¢ terminali; dal peso totale medio non
inferiore a 20kg/ m? FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBLLITA'
Fomitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00
Perimetrazioni aree di lavoro

SOMMANO m2

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE
IN POLIETILENE Recinzionc provvisionale di arec di canticre
con rete in polietilene ad alta densita di peso non inferdore a 220
gr/m* indeformabile di color arancio brillante a maglic ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da
appositi palctti zincati infissi ncl terreno ad una distanza non
superiore a m 1,5 FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa
per altezza pari am 2,00

Perimetrazione aree di cantiere

SOMMANO m2

Lampegsgiatore crepuscolare a luce intermittente  arancione. Costo
mensile

Perimetrazione arce di canticre (un lampcggiatorc ogni 2 mt.) *
(lung.=(30/2))

SOMMANO cadauno/me

Operaio edile 4° livello
Assistenaza per eventuali opere in luogo confinato - procedure di
evacuazione *(par.ug.=3*20)

SOMMANO ora

Parziale LAVORIT A MISURA euro

TOTALE euro

Mantova, 14/03/2024

Il Coordinatore
Ing. Andrea Zin

1,00

60,00

30,00

30,00

15,00

2,000

2,000

60,00

60,00

60,00

60,00

15,00

15,00

60,00

60,00

341,62

14,82

17,70

41,15

683,24

889,20

1'062,00

17,40

27469,00

77276,02

77276,02

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO



