NAIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

FIUME SECCHIA -PTI_MO_1

(MO-1390) Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra idraulica
stanti 60-62 fiume Secchia in Comune di Soliera (MO).

Importo complessivo: € 750.000,00

Elenco Allegati di Progetto

1) Relazione 4) Planimetrie (scala 1:10.000)
2) Computo metrico estimativo 5) Capitolato Speciale,d’Appalto
3) Elenco prezzi unitari 6) Schema Scrittura Privata
7) Quadro Economico
Data: 12 DIC. 2023
Progettista: IL FUNZIONARIO TECNICO
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