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ALPO MODENA

INDICAZIONE RIFERIMENTI Al COMPUTI IMPORTO DEI LAVORI
E.P. unTa' | QUANTITA® | PREZZO ANNOTAZIONI
MISURA i
DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE H./Peso Lung. Larg. lordo ___n_L._.m.ﬂ_H w QL.MH..“ )

Lavori a misura

4 |Decespugliamento eseguito con mezzi meccanici, di vegetazione

legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di eta superiore

ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.3 m dal suolo con

mezzi 'meccanici semoventi equipaggiati con barre falci

ti o trince

od' altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produ-

zione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo

allontanamento. Su superfici in scarpata in sx 0,40 19.000,00 15,00 114.000,00
Al 40% delle superfici totali in dx e sx idrografica in dx 0,40 19.000,00 15,00 114.000,00 X
mq. 228.000,00 0,33 75.240,00 35,99 27.078,88 0.002.01.b

3 |Decespugliamento eseguito con mezzi meccanici, di vegetazione

legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di eta superiore
ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.3 m dal suolo con
mezzi 'meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince

od' altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produ-

zione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo

allontanamento. Su superfici orizzontali in sx 0,10 19.000,00 15,00 28.500,00
Al 10% delle superfici totali in dx e sx idrografica in dx 0,10 19.000,00 15,00 28.500,00
mg. 57.000,00 0,25 14.250,00 35,97 5.125,73 0.002.01.a

5 |Disboscamento eseguito manualmente e/o con idonei mezzi mec-
canici equipaggiati di attrezzature forestali mediante taglio alla
base, su superfici piane e/o inclinate di qualsiasi lunghezza, com-
preso I'onere della riduzioni in cippato o I'allontanamento del

materiale di risulta. Essenze con diametro fino a cm. 20 misura-

toacm. 130 da terra. insx 0,30 19.000,00 15,00 85.500,00
Al 30% delle superfici totali in dx e sx idrografica in dx 0,30 19.000,00 15,00 85.500,00
mq. 171.000,00 0,67 114.570,00 39,25 44.968,73 0.002.01.e

6 |Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di
asportazione di tutte le piante secche, male ancorate o prossime al
crollo, e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo, taglio selettivo
sulla rimanente vegetazione, essenze fino a cm. 40 di diametro, ecc.
Saranno mantenuti gli arbusti autoctoni, ripulendo dalle infestanti

secondo le disposizioni impartite dalla D.L. e allontamento del mete-

riale di risulta. Per tratti lungo gli affluenti del Po in sx 0,20 19.000,00 15,00 57.000,00
Al 20% delle superfici totali in dx e sx idrografica in dx 0,20 19.000,00 15,00 57.000,00
mg. 114.000,00 1,93 220.020,00 45,25 99.559,05 0.002.03.b
a riportare € 424.080,00 176.732,38
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Taglio alla base di piante anche se in posizione isolata, eseguito
con mezzi meccanici compreso il sezionamento, accatastamento
e smaltimento del materiale di risulta, del diametro tra 40/60 cm.

misurata a m. 1,30 da terra.

Rimozione dall'alveo attivo della biomassa legnosa fluitata ed
accumulatasi sul fondo, con ['ausilio di operatore con motosega, di
eventuali rinvii di ancoraggio e la sistemazione del fondo alveo, e
I'allontanamento del materiale di risulta, ecc. 10% alveo 0,10
Nolo di escavatore idraulico cingolato con attrezzatura frontale,
compreso operatore, carburante, materiali di consumo ed il

trasporto in cantiere. Peso tra 11 e 25 ton,
Nolo di macchine per lo sfalcio e pulizia di scarpate e piani orizzon-
tali: macchina multifunzione per decespugliamenti semovente egui-

paggiata con fresa trincia erba, fresa forestale, fresa ceppi.

Motosega a catena compreso operatore e carburante.

Scavo di shancamento da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno
di qualsiasi natura e consistenza per sagomature di sponde e di scarpate
fluviali, per la formazione di piani di fondazione, per svasl d'alveo, canali
fugatori, ecc. da eseguirsi mediante escavatore meccanico. Compreso
I'onere per la profilatura delle scarpate di scavo, con riutilizzo in adiacenza
allo scavo per stesa a tombamento di buche e bassure od formazione di
depositi provvisori. banca 100,00
Infissione di pali in legno in allineamento od a quinconce con
elementi stondati provvisti di punta forniti e posti in opera median-
te vibroinfissione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza:

pali castagno di lunghezza di metri 6, per ogni m di palo. 126,00

- palo traverso 100,00

Formazione di berma con pietrame di cava non gelivo, compatto
e fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda

sopra e sotto il pelo acqua con tolleranza pezzatura +/-15% con

a riportare
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0.002.02.b
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0.004.01.a
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ALLPO MODENA
INDICAZIONE RIFERIMENTI Al COMPUTI IMPORTO DEI LAVORI
N. |E.P. UNITA' QUANTITA' PREZZO ANNOTAZIONI
Ty "
DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE H./Peso Lung. targ. | MV lordo — Costo
pera % pera €
riporto € 477.909,82 194.577,14

elementi del peso compreso tra 1.000 e 2.000 kg. 100,00 3,00 2,00 mc. 600,00 77,89 46.734,00 6,89 3.219,97 0.010.02.c
12 | 19 |Fornitura e posa in opera di Geotessile non tessuto in poliestere

su superfici orizzontali e/o inclinate compresi i risvolti, le sovrap-

posizioni, i picchetti di fissaggio e quant'altro necessario per garan- ~

tire la completa messa in opera.

Massa areica non inferiore a gr. 300 resist. a trazione 20 KN/m. 100,00 14,00 mgq. 1.400,00 3,09 4.326,00 28,23 1.221,23 0.015.01.e
13 | 17 |Formazione di rivestimento spondale con pietrame di cava non

gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto in

opera dalla sponda sopra e sotto il pelo acqua con tolleranza pez-

zatura +/-15% con elementi del peso compreso tra 50 e 300 kg. 100,00 11,00 0,60 mc. 660,00 76,03 50.179,80 5,97 2.995,73 0.010.02.a
14 | 20 [Semina su scarpate arginali e banche compresa la sistemazione

e 'adattamento del terreno con rastrellatura e innaffiamento

delle superfici sino a completa germinazione. 120,00 10,00 maq. 1.200,00 0,71 852,00 15,57 132,66 0.014.01.a
15 | 21 [Rilievi topografici (omnicomprensivo) n. 1,00 1.900,00(

Sommano i lavori lordi a 581.901,62 . b 202.146,73
Oneri per la sicurezza

15 | 22 |Cartelli di pericolo colore giallo, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di u 1350 x 350 mm. n. 24,00 0,32 7,68| :
16 | 23 |Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi al Codice

della strada, di forma quadrata, triangolare o tonda, per ogni mese di lavoro. n. 12,00 15,56 186,72
17 | 24 |Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo disposizioni

del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08, costo mensile del dispositivo

comprese ventuali reintegrazioni dei presidi, dimensioni 23x23x12,5 cm. n. 12,00 1,19 14,28
18 | 25 |Integrazione contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo

per I'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistenti in pinzetta,

) ] n. 12,00 | 16,06 192,72

19 | 26 [Integrazione contenuto della cassetta di pronto soccorso con confezione di

repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o vestiario in caso

di lavori in aree fortemente infestate. o n. 12,00 9,50 114,00

a riportare €
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ALPO MODENA
INDICAZIONE RIFERIMENTI Al COMPUTI IMPORTO DEI LAVORI
N. |E.P. UNITA' QUANTITA' PREZZO ANNOTAZIONI
MISURA i
DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE H./Peso Lung. Larg. lordo Incidenza Costo
manodopera % manodopera €
riporto €

20 | 27 [Noleggio di salvagente anulare materiale impermeabile leggero. a corpo 8,00 8,50 68,00
21 | 28 |Coniin plastica colorata di altezza +/- cm. 40 posati a distanza non

superiore a m. 2 per segnalazione di lavori stradali. Nolo per 1 mese

lavorativo al metro di linea. 40,00 6,00 m. . 240,00 0,50 120,00
22 | 29 |Nolo estintore a polvere da kg. 6 mesi 6,00 12,00 72,00
23 | 30 |Nolo di giubotto anti annegamento salvagente in pvc ad alta visibilita 150 N

taglie variabili, per ogni mese lavorativo. mese 6,00 37,00 222,00
24 | 31 |Riunione di coordinamento tra i responsabili delle imprese operan-

ti in cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori prevista, ecc. cad. 4,00 30,00 120,00
25 | 32 |Delimitazione cantiere con stesura doppio ordine di nastro bianco/rosso m. 35,00 35,50 1.242,50
26 | 33 |Recinzione con rete in polietilena alta densita colore arancio sostenuta

da paletti in ferro zincato fissati nel terreno, e successiva rimozione. m. 100,00 9,09 909,00

Importo soggetto a ribasso d'asta 379.754,89 (a-b)

Sommano gli oneri per la sicurezza € 3.268,90

Sommano i lavori + Oneri Sicurezza € 585.170,52

.

Incentivo progettazione £ 11.703,41

Assicurazione progettisti € 250,00

Contributo Autorita di Vigilanza € 410,00

Coordinatore per la Sicurezza compr. di I.V.A. ed Oneri [3 10.150,57

Economie da ribasso € 1.522,39

Revisione prezzi Art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 12.000,00

Imprevisti e arrotondamenti € 55,60

I.V.A. 22% € 128.737,51

Totale lavori I.C. € 750.000,00 .
Modena, li 18 AGO. 2025 IL FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Eabs rte}
(= A AW
visto: GETTO
i)
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