NAIPO

Agenzia Interregtonale per il filume Po

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

FIUME SECCHIA-PTI_MO_1

(MO-1390) Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra
idraulica stanti 60-62 fiume Secchia in Comune di Soliera (MO).

Quadro Economico Allegato n.: 7
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SAIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

(MO-E-1390/M) -LAVOR! URGENTI! PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA IN SINISTRA IDRAULICA STANT! 60-62 FIUME

SECCHIA IN COMUNE DI SOLIERA.

CUP: B38H23001400001 - CIG:

LAVORI (A)

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

COSTO DELLA MANODOPERA (NON SOGGETTO A RIBASSO)
ONERI DI SICUREZZA

TOTALE PER LAVORI (A)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)

IVA 22%

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45, COMMA 2, D.LGS 36/2023 (2%)
COORDINATORE PER LA SICUREZZA

ASSICURAZIONE PROGETTISTI

CONTRIBUTO ANAC

ECONOMIE DA RIBASSO

REVISIONE PREZZI ART. 60 DEL D.LGS. N. 36/2023

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

Modena, li 18/08/2025

|l Responsabile del Progetto

TOTALE (A) + (B)

€379.754,89

€202.146,73

€ 3.268,90

€ 585.170,52

€128.737,51
€11.703,41
€10.150,57
€ 250,00
€410,00
€1.522,39

! £12.000,00

€ 55,60

€ 164.829,48

_€750.000,00



